



Determinazione Dirigenziale

N. 557 del 12/03/2024

Classifica: 010.02.02

Anno 2024

(Proposta n° 1244/2024)

<i>Oggetto</i>	SP 20 KM 9+500 E KM 1+000– “CONSOLIDAMENTO PONTE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO 2023” COMUNE DI MARRADI – LAVORI URGENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRESO CSP E DIREZIONE LAVORI COMPRESO CSE. CIG: B0A89E61F6 CUP: B27H23003620005 CUP: PROV0000042823
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

BARGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2024	21490	2	72.958,25
	2024	21490	3	73.407,31
	2024	18773	.	35,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Sp 20 Km 9+500 e Km 1+000– “CONSOLIDAMENTO Ponte a seguito degli eventi calamitosi di Maggio 2023” Comune di Marradi – Lavori Urgenti del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche - Progettazione esecutiva compreso CSP e Direzione Lavori compreso CSE.

CIG: BoA89E61F6 CUP: B27H23003620005 CUP: PROV0000042823

PREMESSO che:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l’Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano).
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l’intervento oggetto della Progettazione e Direzione Lavori fa parte degli interventi URGENTI individuati dalla Città Metropolitana di Firenze finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali

Richiamata:

- **l’Ordinanza Commissariale** n. 13/2023 (All. 1) con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di

ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- con la medesima si sono riconosciuti alla Città Metropolitana di Firenze € 6.900.000,00 per finanziare i seguenti interventi:

Codice Unico Progetto (CUP)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002	PROFILO FINANZIARIO PLURIENNALE DI ESIGIBILITA'			STAZIONE APPALTANTE
		2023	2024	2025	
PROV0000042822	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	100.000,00	200.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042823	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	100.000,00	400.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042824	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	200.000,00	600.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042900	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	200.000,00	600.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042825	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	300.000,00	500.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042879	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	300.000,00	200.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042826	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	200.000,00	800.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042827	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	300.000,00	300.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042828	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	250.000,00	450.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042829	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	200.000,00	100.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PROV0000042830	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione	200.000,00	400.000,00		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CONSIDERATO che, con nota email del 15/02/2024, il RUP, Ing. Maria Teresa Carosella ha rilevato la necessità di procedere all'affidamento del servizio di Progettazione esecutiva compreso CSP e Direzione Lavori compreso CSE sulla Sp 20 Km 9+500 e Km 1+000- "CONSOLIDAMENTO Ponte a seguito degli eventi calamitosi di Maggio 2023"

Comune di Marradi – Lavori Urgenti del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per un importo a base di appalto 128.710,26 (oltre Epap al 4% ed IVA al 22%) all'Impresa Sintesi Ingegneria S.r.l con sede legale in via Bure Vecchia Nord, Pistoia (PT), 51100, P.IVA 02006700476;

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 2019 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria”.

VISTO l' art. 50 comma b) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui “Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

- con nota prot. n. 8382 del 19/02/2024,

- Sintesi Ingegneria S.r.l con sede legale in via Bure Vecchia Nord, Pistoia (PT), 51100, P.IVA 02006700476;

- entro il termine di scadenza del 23/02/2024 la Ditta ha presentato un'offerta di 115.357,47 (oltre Epap al 4% e Iva al 22%) per un importo complessivo di **€ 146.365,56** con un ribasso dello 10,37430 % sull'iniziale importo a base di gara;

- con nota email del 27/02/2024 il Rup, Ing. Maria Teresa Carosella, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla Ditta;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per i due affidatari, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;
- la dichiarazione del regime previdenziale.

- al fine di verificare le autocertificazioni presentate dalla Ditta Sintesi Ingegneria S.r.l:

- eseguito, in data 11/03/2024, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni;

- acquisito, in data 29/02/2024, il certificato DURC n. Prot. INAIL 42710848 del 27/02/2024 e valido fino al 26/06/2024 attestante la regolarità contributiva;

- acquisita in data 11/03/2024 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico dell'Impresa;

e richiesto

- all'Agenzia delle Entrate, con nota n. 12378 del 11/03/2024, il certificato di regolarità fiscale dell'Impresa, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota n. 12379 del 11/03/2024, il certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentate e dei soci dell'Impresa ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo.

- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 12382 del 11/03/2024, il certificato generale del casellario giudiziale dell'Impresa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo € di 115.357,47 (oltre Epap al 4% e Iva al 22%) per un importo complessivo di € **146.365,56** trova copertura come di seguito:

- per euro 72.958,25 al cap. 21490 art. 2 annualità 2024 – Sp 20 km 1+000 - **CUP: PROV0000042823;**
- per euro 73.407,31 al cap. 21490 art. 3 annualità 2024 - Sp 20 Km 9+500 - **CUP: B27H23003620005;**

SPECIFICATO che la durata stimata del servizio in oggetto è 40 giorni per Sp 20 km 9+500 e 40 giorni per SP 20 Km 1+000 a decorrere dall'esecutività della Presente Determina;

DATO ATTO altresì che i quadri economici aggiornati degli interventi sono allegati alla Presente Determina;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con il seguente codice:

- **CIG: BoA89E61F6**
- **CUP: B27H23003620005** - Sp 20 km 9+500
- **CUP: PROV0000042823** - SP 20 Km 1+000

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **Di affidare** alla Ditta Sintesi Ingegneria S.r.l con sede legale in via Bure Vecchia Nord, Pistoia (PT), 51100, P.IVA 02006700476, servizio di Progettazione esecutiva compreso CSP e Direzione Lavori compreso CSE sulla Sp 20 Km 9+500 e Km 1+000– “CONSOLIDAMENTO Ponte a seguito degli eventi calamitosi di Maggio 2023” Comune di Marradi – Lavori Urgenti del Commissario straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per un importo di € di 115.357,47 (oltre Epap al 4% e Iva al 22%) per un importo complessivo di € **146.365,56**;

2) **Di impegnare** la somma di € **146.365,56** a favore di alla Ditta Sintesi Ingegneria S.r.l come di seguito:

- per euro 72.958,25 al cap. 21490 art. 2 annualità 2024 – Sp 20 km 1+000 - **CUP: PROV0000042823;**

- per euro 73.407,31 al cap. 21490 art. 3 annualità 2024 - Sp 20 Km 9+500 - **CUP: B27H23003620005;**

3) **Di impegnare** la somma di euro 35,00 a titolo di contributo ANAC al cap. 18773 annualità 2024 previa autorizzazione acquisita per le vie brevi;

4) **Di dare atto** che l'Imposta di bollo di euro 40,00 per la stipula del Disciplinare di incarico verrà versata direttamente dalla Ditta all'Agenzia delle Entrate tramite pagamento di F24;

5) **Di dare atto** altresì che il quadro economico aggiornato dell'opera è allegato alla Presente Determina;

6) **Di Specificare** che la durata stimata del servizio in oggetto è 40 giorni per Sp 20 km 9+500 e 40 giorni per SP 20 Km 1+000 a decorrere dall'esecutività della Presente Determina;

7) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

8) **Di dare atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

9) **Di precisare** che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico e rispetterà le prescrizioni in merito alla tenuta e registrazione dei contratti (circolare Segretario generale prot. 837/22) e all'acquisizione dei documenti (addendum circolare Segretario Generale prot. 871/22);

10) **Di dare atto** che il Rup è Ing. Maria Teresa Carosella;

11) **Di comunicare** il presente atto alla Ditta Sintesi Ingegneria S.r.l;

12) **Di inoltrare** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

13) **Di dare atto** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

compenso rilievo+progetto +CSP_giustificativo ponte_542.pdf.p7m (Hash: d21536f1fcb41af0db8d4ceccb419a3e457cdb3e9cbbdb209b950a89c8284a0c)
07 - ODC 13_2023 firmata.pdf.p7m (Hash: 3870bde918431a7d1b250f94a48452da81d9016703e6026942b534fa82a44ea9)
compenso ddll +CSE_giustificativo ponte_546.pdf.p7m (Hash: e548ba311f85bc56c874cfc7208c2aa9be634085f54bf0055815602756645b)
01 - Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.pdf.p7m (Hash: b428ed936241d80c05c65a7be790f5bcb2df258cd4a9fb2f473e4b92c9c679d)
compenso rilievo+progetto +CSP_giustificativo ponte_546.pdf.p7m (Hash: 048f3b5777b349c9e19e40e6f6bdfc6a804a69d5cb10a70f568cda063ef7fcb3)
compenso ddll +CSE_giustificativo ponte_542.pdf.p7m (Hash: 51580be71c60884cf989a2cd576b51bbb5cf0c1712fdd0eb618b5308834bd8a)
01 - Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.pdf.p7m (Hash: f49379d96be5b5fc36183c0cb83cecfec8f44d66e170ef045ad724edcb30a760)

Firenze, 12/03/2024

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”