



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE
DIREZIONE VIABILITÀ AREA 1
MANUTENZIONE ZONA 1

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 2022-2025 – Lotto 1 Zona 1 - Alto Mugello e Mugello Ovest

ORDINE DI LAVORO n. 10

SR302 "Brisighellese-Ravennate" km varie - Rifacimento della pavimentazione stradale - Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi

RELAZIONE TECNICA

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E
IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-2025
LOTTO 1 ZONA 1 - ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST – CIG 9280615DC3**

CONTRATTO Rep. 22060 del 22/02/2023

INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI MIMS – annualità 2024 Scheda MIMS 02422.R1.04
--

RELAZIONE TECNICA

Ordine di Lavoro n. 10

*SR302 “Brisighellese-Ravennate” km varie - Rifacimento della pavimentazione stradale -
Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi*

L'allegata perizia /ordine di lavoro n. 10 fa riferimento all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 1 Zona 1 – Alto Mugello e Mugello Ovest.

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con contratto Rep. 22060 del 22/02/2023 al RTI Sodi Strade srl – Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Endiasfalti spa – Feri Natale srl.

Gli interventi previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 10 riguardano opere di manutenzione da eseguirsi sulla SR302 “Brisighellese - Ravennate” nel Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi .

I lavori prevedono il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale lungo la SR302, previa fresatura della pavimentazione esistente su tutta la larghezza della sede stradale e successiva esecuzione della segnaletica orizzontale.

Il quadro economico della perizia risulta così articolato:

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	170.000,00 €
	Importo soggetto a ribasso	168.404,47 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.595,53 €
	Ribasso offerto del 30,69%	51.683,33 €
	A) Totale Lavori	118.316,67 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	1.785,91 €
	Incentivo per funzioni tecniche	1.893,07 €
	Iva 22% sui lavori	26.029,67 €
B) Totale somme a disposizione		29.708,65 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		148.025,32 €

L'intervento è finanziato con fondi MIMS

I lavori avranno come oggetto esclusivamente la viabilità in gestione alla Zona 1.

I tempi per l'esecuzione sono stabiliti in giorni 45, con decorrenza dalla data di consegna lavori.

Staff Direzione Lavori

Direttore dei Lavori e CSE: Geom. Alessio Landi

Direttori operativi:

Arch. Irene Bani

Geom. Achille Garofalo

Arch. Debora Vignali

Il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1

Geom. Alessio Landi

