



DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
Manutenzione Zona 3

P 694
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RELAZIONE TECNICA
Accordo Quadro Zona 3 OdL n.06

*Quadro incidenza della mano d'opera
modifeca*

Progettisti
Arch. Luca Gentili
ing. Cristina Ancillotti

P 694 - INCIDENZA DELLA MANODOPERA- modificato

CATEGORIE	Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
DEMOLIZIONI SMONTAGGI RIMOZIONI		8%	€ 0,00
SR 436	€ 804.151,30	8%	€ 64.332,10
TOTALI	€ 804.151,30	8%	€ 64.332,10

L'incidenza della manodopera risulta essere il **21 %** dell'importo a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza, e quindi pari a € 73.955,40 (diconsi € settantatremilanovecentocinquantacinque/40)

Si considera una squadra tipo di 5 persone di cui:

MANODOPERA	N. LAVORATORI	COSTO ORARIO	COSTO ORARIO SQUADRA TIPO
OPERAI IV LIVELLO	1	35,57	€ 35,57
OPERAI SPECIALIZZATI	2	33,74	€ 67,48
OPERAI QUALIFICATI	2	31,38	€ 62,76
			€ 165,81
		costo medio orario operaio	€ 33,16

CALCOLO UOMINI GIORNO

Importo manodopera complessiva	
SR 436	€ 64.332,10
Costo medio uomini * giorno (8 ore)	€ 265,30
Uomini giorno appalto	
SR 436	242,49

I PROGETTISTI

Arch. Luca Gentili

Ing. Cristina Ancillotti