
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
per l’incarico realativo a : 

 
Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori per la realizzazione di autostrada 

ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1, 2 e 7 - 

 
Codice Unico Progetto (CUP) B11B17000250001 

 Premessa 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del 
Codice per il presente appalto è l’arch. Nadia Bellomo tecnico assegnato alla Direzione Progetti 
Strategici della Città Metropolitana di Firenze. La stessa svolge anche la figura del Direttore di 
Esecuzione del Contratto 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico delle seguenti prestazioni 
professionali: 
 Progettazione Definitiva 

 Progettazione Esecutiva 

 Direzione dei Lavori 
Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni 
e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato A "Relazione tecnico-
illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne 
costituisce parte integrante. Costituiscono inoltre parte integrante del presente capitolato, la 
documentazione di fattibilità tecnico economica approvata con determinazione n. 2508, del 24 
novembre 2017 nonché gli elaborati relativi al tracciato di cui allo studio di fattibilità del 
collegamento ciclabile tra via Perfetti Ricasoli e viale 11 agosto nel comune di Firenze, oltre 
all’offerta di gara. 
 

Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i 
corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono 
stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato A "Relazione 
tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente 
quadro sinottico. 

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E 
SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 138.073,96 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 93.010,94 
DIREZIONE LAVORI 284.339,57 

Totale 515.424,47 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti della percentuale dichiarata in sede di 
offerta economica, salvo variazione, in più o in meno (quinto d’obbligo), dell'importo delle opere 



progettate con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato A 
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi". 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della 
eventuale ritenuta d'acconto. 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI 
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di 
quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo, devono essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

 

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto 
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo 
stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti 
degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 

 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata 
dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di 
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la 
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove 
possibile) 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di 
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o 
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della 
progettazione definitiva/esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate 
dalle opere da progettare/realizzare; 

-   inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da 
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente 
carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

 -  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle 
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento 



dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di 
collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento 
delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi 
contrattuali di cui al successivo art. 6. 

 

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  
 L’Aggiudicatario dovrà avere un’idonea polizza professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza. L’idoneità della polizza sarà valutata dal RUP. 
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche 
ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per 
l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali 
o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in 
originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non 
modificabile). 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può 
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a 
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi 
dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire 
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e 
dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP 
per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al 
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali 
indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

L'Affidatario s’impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza 
necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la 
raccolta d’informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le 
scadenze sotto riportate: 
 

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 40gg 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 60gg 



 

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), 
le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i 
termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa. 
 

Si precisa che 

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del 
Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la 
documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri 
adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e 
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività 
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla 
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le 
prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi 
fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del 
servizio; 

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a 
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario 
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, 
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali 
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni 
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni 
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della 
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni 
che hanno imposto la sospensione, è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il 
nuovo termine di esecuzione del contratto. Riguardo a particolari difficoltà o ritardi che 
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di 
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di 
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

 Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il 
Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 



Art. 7. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le regole di cui all’art.6, il RUP ne darà 
formale avviso con nota scritta. 

Entro 20gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o 
motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini 
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre il termine stabilito, aumentato delle 
eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale del 
1‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, 
che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi riguardanti la singola fase 
oggetto del ritardo. 

Nel caso in cui il ritardo dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione, la 
Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO  

I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto previsto dal Contratto. 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 
COMMITTENTE  

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile 
di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle 
condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o 
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione 
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma 
seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto 
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in 
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in 
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad 
un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria pari a un decimo  del corrispettivo 
dovuto  per le attività residue. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale 
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per 
ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e 
risoluzione dei contratti. 



Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di 
nuovo controllo l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi che si riferiscono alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge 

Art. 11. PRIVACY 

L'Affidatario s’impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, e sulle informazioni e 
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connesse e 
derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto 
dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al 
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del 
presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano 
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, 
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture 
organizzative. 

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del 
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il 
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, 
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità 
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 
633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato 
da o per il Professionista riguardo alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nome e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente 
autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati 
ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 



Art. 13. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua 
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di 
approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e 
le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte 
richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di 
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume 
alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui 
individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente. 

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

. In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte 
interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 
e 211). 

ALLEGATI: 

1. Elaborato A "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi". 

 
2. Elaborati progettuali studio di fattibilità:di cui alla determinazione dirigenziale 

2508/2017: 
  -Tavola 01 – Planimetria Generale; 
  -Tavola 02 – inquadramento territoriale lotti 1, 2 e 7; 
  -Tavola 03 – documentazione fotografica e note illustrative; 
  -Tavola 04 – sezioni tipo lotto 1, 2 e 7; 
  -Tavola 05 – relazione tecnica; 
  -Tavola 06 – relazione urbanistica;  
  -Tavola 07 – Quadro economico; 
  -Tavola 08 – Cronoprogramma; 
 

3. Elaborati progettuali di cui allo studio di fattibilità del collegamento ciclabile tra via 
Perfetti Ricasoli e viale 11 agosto nel comune di Firenze: 

  -Tavola 01 –  relazione tecnica; 
  -Tavola 02 – planimetria e documentazione fotografica; 
  -Tavola 03 – Cronoprogramma; 
  -Tavola 04 – Quadro economico; 
 
 


