

Determinazione Dirigenziale

N. 1133 del 11/07/2018

Classifica: 010.16

Anno 2018

(6891754)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 2 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BINDI SPA CIG 6541024FBF
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 18/10/2016 l'accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere stradali (comprese le opere d'arte) di proprietà o in uso della Città metropolitana di Firenze, Lotto 2, veniva aggiudicato all'Impresa Appaltatrice R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/ EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) con un ribasso del 46,33% sull'elenco prezzi per valore complessivo € 5.160.000,00 oltre IVA e inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 180.000,00 ;
- in data 23 gennaio 2017 veniva stipulato il contratto rep. 21659/2017, registrato all'Ufficio territoriale di Firenze in data 30/01/2017 al n. 1T-2721 con l'Impresa CO.RES. Cooperativa Consortile, con sede legale in Venafro (IS), Via Cosmiano Gabinio 10/B (CAP 86079), C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Molise 06047461212, iscritta al n. IS 42149 del REA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, come da atto in data

7/10/2016 Rep. n. 1407 registrato a Napoli (NA) il 14/10/2016 al n. 19440 Serie 1T, con firme autenticate dal dott. Oreste Coppola, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Nola e Torre Annunziata, fra essa medesima e la mandante Impresa EDIL G. APPALTI SRL con sede legale in Pollena Trocchia (NA), Via Massa 35 (CAP 80041), C.F./P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06368491210 e n. NA 811235 del R.E.A.;

- nel suddetto contratto si prevedeva una durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo dei lavori affidabili;
- con il suddetto RTI erano stati conclusi due contratti attuativi: un primo Ordine di Lavori affidato con Determinazione n. 407 del 14/03/2017, di importo al netto del ribasso pari ad € 3.205.703,62 , consegnato in data 14/03/2017, un secondo Ordine di Lavori affidato con Determinazione n. 713 del 09/05/2017, importo al netto del ribasso pari ad € 850.211,40 , consegnato 12/05/2017;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per il presente appalto continua ad applicarsi il D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che con gli ordini di lavoro n. 1 e 2 affidati con Determinazione dirigenziale n. 407/2017 e 713/2017, a fronte di un contratto del valore € 5.160.000,00 oltre IVA, per complessivi € 6.295.200,00 iva compresa, sono stati impegnati, a favore della predetta impresa CO.RES. Cooperativa Consortile, complessivamente € 4.948.216,33 iva compresa sui seguenti capitoli:

Determina 407/2017 (ODL 1): € 3.910.958,42 a valere:

- per € 3.328.043,97 sul capitolo 18927 del bilancio 2017;
- per € 546.626,01 sul capitolo 18558 del bilancio 2017;
- per € 36.288,44 sul capitolo 6888 del bilancio 2017;

Determina 713/2017 (ODL 2): € 1.037.257,91 a valere:

- per € 200.000,00 sul capitolo 6888 del bilancio 2017;
- per € 837.257,91 sul capitolo 18927 del bilancio 2017;

PRECISATO che sono stati effettuati pagamenti a favore dell'impresa CO.RES. Cooperativa Consortile per complessivi € 1.830.938,37, di cui € 1.641.620,75 per l'ODL n. 1 e € 189.317,62 per l'ODL n. 2;

DATO pertanto atto che le somme rimanenti in bilancio relativamente ai lavori di cui all'ODL n. 1 e n. 2 sono pari a € 3.117.277,96 (€ 4.948.216,33 - 1.830.938,37) e sono stanziati come di seguito meglio dettagliato:

- € 2.269.337,67 (€ 3.910.958,42 – € 1.641.620,75) relativi all'ODL n. 1, finanziati per €

2.155.838,17 al capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018 e per € 113.499,50 al capitolo 18558 imp. 1445/2017;

- € 847.940,29 (€ 1.037.257,91 - € 189.317,62) relativi all'ODL n. 2, finanziati al capitolo 18927 imp. 144/2018 sub 40/2018;

ATTESO CHE durante l'esecuzione del contratto indicato, taluni comportamenti tenuti dall'impresa mandataria CO.RES hanno assunto connotati di rilevanza penale e per questi l'Amministrazione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 12.9.2017 e successiva integrazione del 22.9.2017;

RILEVATO che con nota prot. 21 del 15/01/2018 la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze ha comunicato che nei confronti della ditta CO.RES. risulta pendente presso la stessa il procedimento penale RG nr 13893/17 relativo alla condotta posta in essere dall'impresa appaltatrice;

RICHIAMATO:

- Atto dirigenziale n. 732 del 30/03/2018 con il quale si disponeva la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) dando atto che, per l'effetto, sono stati risolti ex art. 1456 c.c. anche i contratti attuativi dei lavori ordinati con determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017 (odl. n. 1) e n. 713 del 09/05/2017 (odl. N. 2 +
- la deliberazione C.M. n. 31 del 18/04/2018 con la quale si prendeva atto della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) come disposto con provvedimento dirigenziale n. 732 del 30/03/2018 .

RITENUTO NECESSARIO procedere celermente all'affidamento dell'appalto all'operatore economico classificato utilmente in graduatoria tramite l'istituto dell'interpello ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 al fine di riprendere le lavorazioni sulla rete viaria di competenza della Zona 2 che necessita importanti interventi di messa in sicurezza al fine di garantire l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 il quale dispone:

- 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario;*
- 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.*

DATO ATTO:

- con nota prot. n. 16718 del 04/04/2018 è stata interpellata l'impresa Pinciara Srl di Milano (MI) terza classificata nella graduatoria della procedura originaria;
- con nota mail assunta al ns. prot. n. 17923 del 11/04/2018 l'impresa Pinciara Srl si è dichiarata non disponibile al completamento dell'AQ;
- con nota prot. n. 16737 del 04/04/2018 è stata interpellata l'impresa Bindi SpA di Bucine (AR) quarta classificata nella graduatoria della procedura originaria;
- con nota ns. prot. n. 17308 del 09/04/2018 l'impresa Bindi SpA si è dichiarata disponibile a subentrare nel contratto;
- con nota ns. prot. n. 18331 del 13/04/2018 è stata richiesta a Bindi SpA la documentazione integrativa utile al fine di procedere alla verifica della congruità dell'offerta;

RICHIAMATA la nota prot. int. n. 955 del 28/05/2018, con la quale il sottoscritto Rup a conclusione del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, effettuata dalla commissione già istituita con atto dirigenziale n. 969 del 19/05/2016, ha dichiarato che l'offerta presentata dall'impresa Bindi Spa è da ritenersi congrua e quindi non anomala;

ATTESO che l'Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, per l'impresa Bindi Spa:

- 1) il documento attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 04/06/2018;
- 2) la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 04/06/2018 da cui risultano annotazioni non ostative alla partecipazione a procedure di gara;
- 3) i certificati del casellario giudiziale delle persone interessate, rilasciati in data 15/06/2018 dal Ministero della Giustizia, dai quali atti non risultano motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
- 4) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 15/06/2018 dal Ministero della Giustizia, dal quale non risultano motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
- 5) l'esito regolare della verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 163/2006 in data 1) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa Bindi Spa con n. protocollo INAIL 11151344 valido fino al 20/10/2018;

14/06/2018;

ATTESO ALTRESI' che l'Ufficio di Supporto Amministrativo ha inoltre acquisito per l'impresa Bindi Spa:

- 2) l'attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 04/07/2018;
- 3) l'iscrizione nella white list del Ministero dell'Interno (Arezzo) sino alla data del 21/01/2019 attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- 4) la nota prot. n. 299685 del 05/06/2018 della Regione Toscana, Centro per l'Impiego Arezzo, ns. prot. n. 26318 del 04/06/2018, attestante la non assoggettabilità dell'impresa Bindi Spa agli obblighi di cui alla Legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

PRESO ATTO che l'Ufficio di Supporto Amministrativo ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, di cui all'art. 16 della LRT 38/2007, e che la verifica della stessa da parte del RUP si è svolta con esito positivo, come attestato da nota dello stesso in data 05/07/2018;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di procedere all'aggiudicazione ex art. 140 D.Lgs. 163/2006 dell'accordo quadro in oggetto alla Società Bindi Spa con sede in Via C.E. Gadda n. 10 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.Iva 00167570514, con il medesimo ribasso del 46,33% offerto al R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo) sull'elenco prezzi (importo a base d'appalto € 5.160.000,00 di cui € 180.000,00 per oneri della sicurezza);

RICHIAMATA la nota del Direttore dei lavori del 09/07/2018 prot. int. 1240 con la quale, tenuto conto della contabilità ad oggi dei lavori eseguiti e in attesa dell'approvazione dello stato dei lavori, ha richiesto di mantenere l'impegno relativo ai lavori eseguiti maggiorati del 10%, da mantenere in attesa della chiusura dello stato finale delle lavorazioni effettuate da CO.RES. Cooperativa Consortile;

CONSIDERATO che tale quota da mantenere in bilancio risulta calcolata in via indicativa e che si procederà alla sua esatta quantificazione al momento della redazione del certificato di collaudo;

PRECISATO che, per via delle anticipazioni contrattuali corrisposte all'appaltatore, la somma pagata a Cores Soc. Coop. Consortile è superiore a quella dei lavori effettivamente eseguiti, come di seguito meglio dettagliato:

	ODL 1	ODL 2	TOTALE
Lavori impegnati	€ 3.910.958,42	€ 1.037.257,91	€ 4.948.216,33
Lavori eseguiti	€ 1.364.755,14	€ 309.118,05	€ 1.673.873,19
Maggiorazione 10%	€ 136.475,51	€ 30.911,81	€ 167.387,32
Totale (eseguiti + 10%)	€ 1.501.230,65	€ 340.029,86	€ 1.841.260,51
Lavori pagati	€ 1.641.620,75	€ 189.317,62	€ 1.830.938,37
Differenza	-€ 140.390,10	€ 150.712,24	€ 10.322,14

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di mantenere in bilancio, per la chiusura del contratto con R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile, la somma di € 177.709,46, pari alla somma tra la quota di € 10.322,14, eseguita e non pagata, e la somma di € 167.387,32, pari alla maggiorazione

richiesta del 10%;

PRECISATO che il predetto importo di € 177.709,46, da mantenere in bilancio per le motivazioni sopra esposte, è finanziato al capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;

DATO ATTO che le somme non utilizzate per l'appalto risultano pari a € 4.286.552,17 e sono come di seguito meglio definite:

a) Totale contratto	€ 6.295.200,00
b) Totale impegnato (ODL 1 + 2)	€ 4.948.216,33
c) Residuo da impegnare (a - b)	€ 1.346.983,67
d) Impegnato (ODL 1 + 2)	€ 4.948.216,33
e) Somme pagate	€ 1.830.938,37
f) Somme da mantenere per chiusura appalto	€ 177.709,46
g) Totale somme pagate e da mantenere (e + f)	€ 2.008.647,83
h) Importo impegnato disponibile (d - g)	€ 2.939.568,50
Totale importo disponibile (c+h)	€ 4.286.552,17

DATO ATTO che l'importo di € 2.939.568,50, impegnato ma non utilizzato e quindi disponibile per l'affidamento a favore dell'impresa Bindi spa, è impegnato come di seguito dettagliato:

- € 1.978.128,71 a valere sul capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;
- € 113.499,50 a valere sul capitolo 18558 imp. 1445/2017;
- € 847.940,29 a valere sul capitolo 18927 imp. 144/2018 sub 40/2018;

RITENUTO di disimpegnare il predetto importo di € 2.939.568,50 per l'affidamento all'impresa Bindi spa, dando atto che tale somma, unitamente all'importo di € 1.346.983,67 (pari alla differenza tra l'importo contrattuale di € 6.295.200,00 e l'importo di € 4.948.216,33 di cui all'ODL n. 1 e n. 2), sarà impegnata in occasione dei relativi ordini di lavoro che saranno successivamente ordinati;

DATO ATTO INOLTRE che per quanto concerne la quota incentivo, con le determinazioni sopra richiamate è stato impegnato complessivamente l'importo di € 132.962,65 e specificatamente:

- € 105.856,54 relativo all'ODL 1, finanziati al cap. 18927 imp. 143/2018 sub. 39/2018;
- € 27.106,11 relativo all'ODL 2, finanziati al cap. 18927 imp. 144/2018 sub. 41/2018;

RITENUTO di mantenere in bilancio le sole quote relative alle quote di incentivo relative agli ordini di lavoro 1 e 2, rispettivamente pari a € 43.239,31 e 4.986,51, mandando in economia l'importo eccedente di € 84.736,83 finanziato come segue:

- € 62.617,23 (105.856,54 - 43.239,31) relativo all'ODL 1, finanziati al cap. 18927 imp.

143/2018 sub. 39/2018;

- € 22.119,60 (27.106,11 – 4.986,51) relativo all'ODL 2, finanziati al cap. 18927 imp. 144/2018 sub. 41/2018;

PRECISATO CHE:

- l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione;
- la stipula dell'accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;
- come indicato all'art. 28 del capitolato speciale – parte amministrativa, la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto del 46,33%;

DATO ATTO che la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell'aggiudicatario in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto all'importo del contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza;

PRECISATO CHE:

- al netto del periodo contrattuale già trascorso con il precedente appaltatore, l'Accordo Quadro con la società Bindi spa avrà validità fino al 22/01/2020, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e avrà come ammontare complessivo l'importo di € 4.286.552,17, iva compresa;
- il contratto ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell'appaltatore, a norma dell'art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto

l'incarico della Direzione “ Viabilità ” a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) **DI AGGIUDICARE** ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze, lotto 2, all'Impresa Bindi con sede in Via C.E. Gadda n. 10 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.Iva 00167570514, con il medesimo ribasso del 46,33% offerto al R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo) sull'elenco prezzi, per un importo di € 3.513.567,35, iva esclusa, di cui € 123.000,00 circa per oneri della sicurezza, per un ammontare complessivo di € 4.286.552,17, iva compresa, e avrà validità fino al 22/01/2020;

2) **DI DISIMPEGNARE** e di mandare in economia destinandolo ad avanzo libero l'importo di € 2.939.568,50, non utilizzato per l'appalto RTI CORES Soc. Coop., impegnato come di seguito dettagliato:

- € 1.978.128,71 a valere sul capitolo 18927 imp. 143/2018 sub 38/2018;
- € 113.499,50 a valere sul capitolo 18558 imp. 1445/2017;
- € 847.940,29 a valere sul capitolo 18927 imp. 144/2018 sub 40/2018;

3) **DI DISIMPEGNARE** e di mandare in economia destinandolo ad avanzo libero anche l'importo di € 84.736,83, inizialmente impegnato per incentivo, finanziato come di seguito dettagliato:

- € 62.617,23, relativo all'ODL 1, finanziato al cap. 18927 imp. 143/2018 sub. 39/2018;
- € 22.119,60 relativo all'ODL 2, finanziato al cap. 18927 imp. 144/2018 sub. 41/2018;

4) **DI DARE ATTO** che la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà a impegnare le somme a favore dell'aggiudicatario in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo verrà determinato applicando il ribasso offerto all'importo del contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza;

5) **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE:**

- l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione;
- la stipula dell'accordo quadro, come stabilito nel capitolato speciale, non costituisce fonte di immediata obbligazione con l'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;
- l'importo complessivo presunto dei contratti attuativi che saranno affidati dalla stazione appaltante all'aggiudicatario è pari all'importo massimo che sarà determinato solo a seguito all'approvazione dello stato di consistenza in corso di predisposizione;
- come indicato all'art. 28 del capitolato speciale – parte amministrativa, la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto del 46,33%;

6) **DI PRECISARE CHE:**

- al netto del periodo contrattuale già trascorso con il precedente appaltatore, l'Accordo Quadro con la società Bindi spa avrà validità fino al 22/01/2020, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e avrà come ammontare complessivo l'importo di € 4.286.552,17;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, con spese a carico esclusivo dell'appaltatore, a norma dell'art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è l'Arch. Giuseppe Biancamano;

7) **DI DARE ATTO** che la presente aggiudicazione è soggetta ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione);
- pubblicità successiva relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi

dell'articolo 65 e dell'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

8) **DI INOLTARE** il presente atto:

- ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **11/07/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”