CITTA METROPOLITANA
DI FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Disciplinare Descrittivo e prestazionale per gli adempimenti connessi all’incarico
professionale di Direttore dei Lavori per la costruzione del 2° lotto della Scuola
Secondaria Superiore Elsa Morante nel Comune di Firenze, via Chiantigiana
26/A. CIG: CUP: B57E16000110005

ARTICOLO 1 - Responsabile del procedimento ed altre figure
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice
per il presente appalto, ¢ I’Arch. Riccardo Maurri, responsabile della Direzione Progetti Strategici. Lo

stesso svolge anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
Per i lavori di cui all’'oggetto la Stazione Appaltante conferisce al professionista, che accetta, I'incarico
professionale di:

- Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

ARTICOLO 3 — Durata del contratto

L’inizio dei servizi in oggetto decorreranno dalla data di firma del contratto o dall’eventuale avvio
all’esecuzione in via d’urgenza, e termineranno alla conclusione delle opere con la consegna di tutte le
certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti ¢ manuali d’uso ¢ manutenzione,
nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il
collaudo tecnico amministrativo, I’emissione del certificato di collaudo.

11 professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola I'incarico, i
termini previsti per legge, nel capitolato Speciale d’Appalto dei lavori ed eventualmente fissati per

scritto dal’Amministrazione.



ARTICOLO 4 - Corrispettivo

L’importo complessivo massimo stimato per incarico ¢ determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed
¢ calcolato sulla base dell'importo dei lavori da contabilizzare dalla data prevista di inizio dell’incarico
alla data prevista di fine incarico.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, ¢ stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).

II corrispettivo dunque ammonta a 77.672,45 €, oltre contributi assistenziali e fiscali per un importo
stimato di 98.550,80 €; in allegato il dettaglio delle singole prestazioni richieste e dei calcoli effettuati.

I compensi per le prestazioni affidate sono determinati sulla base dell’offerta formulata dal tecnico per
il conferimento del presente incarico, comprensiva di spese, oltre al contributo integrativo alla Cassa
Previdenza nonché al’'TVA di legge.

Al momento dell’affidamento dell’incarico 'amministrazione committente si riserva la facolta di ridurre

I'importo del corrispettivo posto a base d’asta in base all’effettiva progressione economica dei lavori,

con il criterio indicato all’art. 5.

I professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell’offerta, a qualsiasi
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile
a comportamento colposo dell’amministrazione committente.

In caso di interruzione dell’incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto spettera al
professionista incaricato solo il pagamento dell’'onorario in proporzione ai lavori eseguiti.

Eventuali maggiorazioni dell’'onorario calcolate sulla base delle tariffe professionali potranno essere
concesse qualora, a seguito di varianti in corso d’opera derivi un aumento degli importi dei lavori
appaltati.

Non sono dovuti compensi, rimborsi indennita od altro per variazioni od addizioni al progetto che il

direttore lavori abbia ordinato o lasciato eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione.

ARTICOLO 5 — Aggiudicazione

L’incarico sara affidato con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. L’opera in
oggetto ¢ in corso di realizzazione, I'incarico in oggetto sara affidato a partire dal 1° febbraio 2019 e
comunque non prima che lattuale direttore lavori abbia contabilizzato un importo complessivo di
almeno euro 700.000 . Percio I'importo del corrispettivo ¢ stato calcolato sull’importo posto a base di
gara per Pappalto di esecuzione lavori, detratto delle opere realizzate riportate al lordo del ribasso

espresso in sede di gara di cui sopra e suddivise nelle categorie d’opera che il Direttore dei Lavori



prevede di eseguire entro gennaio 2019. Le categorie di appartenenza dei servizi da affidare sono

quindi riportate di seguito:

Categoria DM 17/06/2016 Importo delle opere Compenso professionale

[E.08] Sede Azienda Sanitaria, Distretto | € 2.321.452,01 € 43.808,76
sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido,
Scuola Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo grado fino a
24 classi, Scuole secondatie di secondo
grado fino a 25 classi

[IA.02] € 231.414,42 € 6.787,53
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,

trattamento dell'aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

[IA.03] Impianti elettrici in genere, | € 339.899,68 € 12.133,84
impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza
corrente - Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo

semplice.

Totale opere € 2.892.760,11 € 62.730,13
Spese ed oneri accessori € 14.942,32
Totale corrispettivo € 77.672,45

ARTICOLO 6 - Modalita di esecuzione del servizio

Nell’esecuzione del presente incarico il professionista si atterra ad ogni prescrizione di legge vigente,
avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel prosieguo indicata semplicemente come “codice”, ed alle linee guida sulle modalita di svolgimento

delle funzioni del Direttore dei Lavoti approvate con decreto del MIT n°® 49/2018.

A) Specifiche per Pincarico di Direzione Lavori

Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovra rapportarsi costantemente con il Responsabile
del Procedimento seguendone le relative istruzioni. Dovra eseguire, tra gli altri, 1 seguenti compiti:

1. garantire, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di approvazione del collaudo
tecnico amministrativo l'assolvimento delle funzioni quale “direttore dei lavori”, secondo quanto
previsto dal codice, dalle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei
Lavori approvate con decreto del MIT n® 49/2018 e inoltre da ogni altra disposizione di legge o
regolamentare in materia, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti

che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;



2. garantire I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali,
ad esempio, in materia di adempimenti con l'autorita per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio,
di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

3. effettuare la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la
definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il
responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari;

4. garantire la presenza in cantiere di almeno 2 (due) volte alla settimana, I'assistenza e sorveglianza dei
lavori, ivi compresa I'adozione di tutti i provvedimenti, 'assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessati;

5. mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in
specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e,
comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilita dei lavori sia per quanto
concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare
qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

0. redigere al responsabile del procedimento una relazione almeno bisettimanale, sull’andamento
tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttivita
dellimpresa, evidenziando eventuali difficolta o ritardi. Tali note dovranno, altresi, contenere:

— la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di
avanzamento lavori;

— lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel
computo metrico estimativo;

— corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;

7. garantire la propria presenza agli incontri di cadenza almeno bisettimanale con il RUP o suo
rappresentante ed Impresa esecutrice;

8. garantire la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici,
contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed 1
documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera,
compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a
quello tecnico-amministrativo;

9. svolgere tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e
trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

10. garantire 1 necessari eventuali contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri
servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento, risoluzione interferenze, allestimenti

impiantistici;



11. assicurare, se nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti del codice, la
predisposizione di varianti al progetto, 'immediata comunicazione al responsabile del procedimento
con circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione
dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con
un’evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo I'autorizzazione scritta del predetto
responsabile, dovra essere predisposta la perizia stessa. In tal caso, sara cortisposto I'onorario nella
misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria
delle opere (variate e invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente
riprogettata;

12. assicurare il controllo e 'aggiornamento degli elaborati di progetto e degli elaborati “as built” oltre
all’aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

13. assicurare il coordinamento e la supervisione dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori;

14. elaborare e presentare I'attestazione asseverata di agibilita al Comune di Firenze.

Il committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facolta di rivalsa in ordine ad
eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del
direttore dei lavori. L’incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del
procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del

cantiere.

ARTICOLO 7 - Pagamento

I compenso, cosi come stabilito all'art. 4, ¢ corrisposto in quota propotzionale del progresso
dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti
contabili.

11 professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilita dei
flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con
I'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante,

ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

I1 Professionista si obbliga altresi ad inserire medesima clausola di tracciabilita nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente

accordo.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Citta metropolitana di Firenze, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.



Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché

I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.

11 pagamento di un importo supetiore a diecimila euro ¢ soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potra effettuarsi con le modalita di cui
all’art. 106 c. 13 del Codice.

Cosi come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il
periodo 2016-2020 siglata dalla Citta metropolitana, ’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico
bancario comporta 'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta

eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).

ARTICOLO 8 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso.

In conformita a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non puo essere ceduto, a pena di
nullita, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Codice.

I professionista non potra avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 31 ¢.8
del codice.

Si da luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attivita di cui al presente contratto, non effettuate in
ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;

- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e ritardo, nonché le

modalita procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali ¢ causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facolta di recedere dal contratto in
qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di

recedere dal contratto.

ARTICOLO 9 - Garanzia Definitiva e responsabilita

11 Professionista si assume la responsabilita per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza
del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante. A tal fine, ai sensi dell’art. 24, comma 4
del Codice ha prodotto alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa dei rischi di natura professionale

a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico.



II professionista dovra presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’Art. 103 del codice, in quanto
applicabile, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancatia/

polizza fideiussoria con le modalita di cui all’art. 93, comma 2 e 3.

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici

II professionista si obbliga altresi a realizzare 'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme
tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare
a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle

disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione
Il contratto sara formalizzato e gestito da Citta Metropolitana di Firenze. Tutte le spese inerenti il

contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilita di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a

norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 12 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova
applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non

venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie ¢ competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento

Il Professionista dovra attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Citta metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la
risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Citta metropolitana, adottato con

deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, ¢ consultabile al seguente indirizzo:

http:/ /www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-

disciplinari/


http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/
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