

LICEO STATALE "G. PASCOLI"

LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO - II LOTTO

PROVINCIA DI FIRENZE - Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e T.P.L.



data: agosto 2018

REVISIONE:

Approvato con Det./Del. N°



LICEO STATALE "G. PASCOLI"

Viale Don Minzoni, 58
50129 Firenze

CIG:

CUP:

CODICE STR:

PROPRIETÀ:

CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Dott.Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTISTA:

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE:

progetto architettonico:

Arch. Agustin Bazuzi

progetto strutturale:

Ing. Luca Stocchi

progetto impianti elettrici:

progetto sicurezza:

Ing. Luca Stocchi

computi metrici:

Ing. Luca Stocchi

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

elaborato n°

QE

QUADRO ECONOMICO LICEO PASCOLI

		Importi
A Somme a base di appalto		
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	132.011,96
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	13.631,92
	Lavori in economia non soggetti a ribasso	7.815,04
	Importo a base di appalto	153.458,92
B Somme a disposizione per:		
1	Lavori in economia previsti in progetto	
2	Rilievi accertamenti e indagini	4.998,85
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
4	Imprevisti (art. 149 del D.Lgs. 50/2016)	20.000,00
5	Acquisizione aree o immobili	
6	Accantonamento ex art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016	
7	Spese Tecniche (iva compresa):	
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/16 (2%x1=2%)	3.069,18
	Assicurazione dipendenti ex art. 270 DPR 207/910 (1,4 per mille)	
	Incarico progetto strutturale	
	Progettazione solai II Lotto/Ing. Luca Stocchi (D.D. 843-2018)	12.434,24
	Spese per Direzione dei Lavori	15.000,00
	Spese per Coordinamento della Sicurezza	15.000,00
8	Spese per consulenze e supporto	
9	Spese per commissioni giudicatrici	
10	Spese per pubblicità ed opere artistiche	
11	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi	
12	IVA ed eventuali altre imposte:	
	IVA al 4%	
	IVA al 10%	15.345,89
	IVA al 22%	
	Tassa occupazione suolo pubblico	
	Importo totale somme a disposizione (B)	85.848,16
	Sommano (A+B)	239.307,08
C	Economie di appalto	
D	Arrotondamento	
E	TOTALE (A+B+C+D)	239.307,08