

NATURA	VOCI	IMPORTO
SOMME A BASE D'APP.	a) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 3.248.505,63
	b) Oneri per la sicurezza	€ 93.571,06
Importo a base d'appalto (a+b)		€ 3.342.076,69
<i>Ribasso del 29,05%</i>		€ 943.690,89
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 2.398.385,80
SOMME A DISP.	b.1 Lavori previsti ed esclusi dall'appalto (opere di mitigazione_rivestimenti per I e II lotto)	
	b.2 Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
	b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	
	b.4 Imprevisti	€ 1.087.378,76
	b.5 Acquisizione aree e/o immobili	€ 14.225,20
	b.6 Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.	€ 66.841,53
	b.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	
	- Affidamento progettazione preliminare , definitiva, esecutiva – Studio Ingeo det. 817/2013	€ 73.150,79
	- Integrazione affidamento progettazione definitiva, esecutiva – Studio Ingeo det. 958/2017	€ 25.233,63
	- Direzione dei lavori , assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ -
	- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ -
	- Affidamento Servizio Direzione Lavori e Coord Sicurezza In fase di esecuzione GARA det. 623/2018	€ 230.906,84
	b.8 Spese per attività di consulenza e di supporto	
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
DT 428/18 accordo quadro committenza ausiliaria gara DL e CSE - Ditta TRASP.A.RE.	€ 7.320,00	
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
- Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto		
- Affidamento Italsocotec verifica progettazione def. exec. det. 1221/2017 + det. 719/2018	€ 11.901,77	
Affidamento Italsocotec progetto esecutivo in corso DT 703/2019 ITALSOCOTEC	€ 11.845,85	
- Collaudo Tecnico Amministrativo		
- Collaudo statico ed altri collaudi specialistici		
collaudo tecnico amvo e statico in corso d'opera DT 628/2019 gara	€ 66.367,95	
b.12 spese per conferimento discarica autorizzata dei materiali di risulta	€ 79.754,08	
b.13 IVA sui lavori e sugli oneri della sicurezza misura del 10%	€ 239.838,58	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.914.764,98
TOTALE (A+B)		€ 4.313.150,79

ANTE 2019	2019	2020	2021
	€ 1.199.192,90	€ 1.199.192,90	
	€ -	€ -	
	€ 541.633,57	€ 545.745,19	
€ 14.225,20		€ -	
		€ 66.841,53	
€ 73.150,79		€ -	
€ 25.233,63		€ -	
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
	€ 115.453,42	€ 115.453,42	
€ 7.320,00			
€ 11.901,77			
	€ 11.845,85		
	€ 29.316,86	€ 29.316,87	€ 7.734,22
	€ 39.877,04	€ 39.877,04	
	€ 119.919,29	€ 119.919,29	
	€ 858.046,03	€ 917.153,34	€ 7.734,22
€ 131.831,39	€ 2.057.238,93	€ 2.116.346,24	€ 7.734,22