



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

**LOTTO 3
ZONA 3 – EMPOLESE - VALDELSA**

MODELLO ORDINE DI LAVORO

ELABORATO 11

DIREZIONE VIABILITÀ

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

ZONA MANUTENTIVA 3

CUP: _____ CIG: _____

ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n. : _____ Data: _____ Priorità¹: _____

Atto di impegno di spesa: _____

Descrizione ordinativo: _____

Documenti tecnici allegati:

- ☐ Relazione
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Elaborati grafici, n. _____
- ☐ Altro: _____

Data entro cui iniziare i lavori: _____ Durata esecuzione dei lavori: _____ gg naturali e consecutivi

- ☐ L'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna
- ☐ _____

Importo lavori al netto del ribasso: € _____

Importo oneri della sicurezza: € _____

Importo totale ordinativo: € _____

Categorie di lavorazioni	Importo €
OG3	
OS10	
OS12-A	
OS12-B	
OS21	
OS20B	
Importo totale ordinativo	

¹ Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- ✓ **Priorità 1:** immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione dell'esercizio delle attività del bene.
- ✓ **Priorità 2:** entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14:00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14:00.
- ✓ **Priorità 3:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- ✓ **Priorità 4:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione



Penali per ritardo: _____ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

Prescrizioni particolari:

per l'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Visto del RUP
