



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO  
AREA TERRITORIALE

Progettazione per la realizzazione della  
"Rotatoria in riva sinistra del Fiume Elsa  
all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1".

CIG: ZDD2673765



## PROGETTO DEFINITIVO

**QUADRO ECONOMICO**

**TAVOLA N.  
R.10**

NOME FILE: R.01-R12

Data redazione elaborato:

C.U.P.:

PRATICA N.

**Gennaio 2022**

**R.U.P.:** Arch. Riccardo Maurri

**PROGETTISTA:**

Ing. Iacopo Ceramelli  
Via Catani 28/c  
59100 Prato

**COLLABORATORI:**

ACS Ingegneri  
Via Catani 28/c 59100 Prato  
BFIngegneria  
Via Vasco de Gama Firenze 89 -50129 Firenze

**CSP (SICUREZZA):**

Ing. Alberto Antonelli

**GEOLOGIA:**

Dr. Gianni Focardi

---

## SOMMARIO

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <u>1</u> | <u>QUADRO ECONOMICO.....</u> | <u>2</u> |
|----------|------------------------------|----------|

## 1 QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico tiene conto:

- della stima dei lavori e della sicurezza;
- delle somme a disposizione relative alle attività di spostamento del pozzo interferente nell'area Acquedotto di Certaldo e dei sottoservizi presenti;
- delle spese tecniche per Direzione dei Lavori, per Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, per il Collaudo dei lavori.

L'attività di redazione del Progetto (compresa la parte geologica) è stata finanziata separatamente.

### PROGETTO DEFINITIVO

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| A) | LAVORI   |              |              |
| A1 | Lavori a base d'asta                               | € 487.949,71 |              |
| A2 | Oneri della sicurezza (non ribassabili)            | € 40.000,00  |              |
| A3 | Costi COVID-19 (non ribassabili)                   | € 10.000,00  |              |
| A4 | Oneri Del.G.R.T. 645 del 25/05/2020 COVID (misura) | € 7.919,25   |              |
|    | totale A   | € 545.868,96 | € 545.868,96 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE                               |              |              |
| b1 | Iva 22% su lavori (b1+b2)                          | € 120.091,17 |              |
| b2 | Spese tecniche (DL, CSE, collaudo etc ...)         | € 65.000,00  |              |
| b3 | Spostamento sottoservizi (iva inclusa)             | € 70.000,00  |              |
| b4 | Spostamento strada acquedotto (iva inclusa)        | € 25.000,00  |              |
| b5 | Espropri e occupazione temporanea                  | € 15.000,00  |              |
| b6 | Bonifica ordigni bellici (iva inclusa)             | € 7.500,00   |              |
| b7 | Accantonamento per imprevisti                      | € 1.539,87   |              |
|    | totale B   | € 304.131,04 | € 304.131,04 |
|    | TOTALE A+B   |              | € 850.000,00 |