



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Firenze, 24 Aprile 2024

DOCIN _____
Cl. ____ Cat. ____ Cas. ____ N° _____

Oggetto: Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale.
Richiesta di affidamento lavori di manutenzione ordinaria.
CIG 9426397CEO – CUP B99J18002450005
Det. Dir. n. 2237 del 26/10/2022
RELAZIONE TECNICA PER ODL 7 manutenzione ordinaria “Strade Regionali”

Nel presente ODL sono previsti interventi relativi alle seguenti categorie di lavoro:

- 1) Segnaletica orizzontale Nuovi impianti
- 2) Segnaletica orizzontale Ripasso
- 3) Opere d'arte
- 4) Regolazione idraulica

Le lavorazioni previste nel presente ODL 7 sono le seguenti:

- 1) Segnaletica orizzontale nuovo impianto
S.R. 222 dal km 22+100 al km 24+355

Lavori soggetti a ribasso 8.546,45 €
Oneri per la sicurezza 1.634,63 €
- 2) Segnaletica orizzontale ripasso
S.R. 222 dal km 22+100 al km 24+355

Lavori soggetti a ribasso 12.024,60 €
Oneri per la sicurezza 1.634,63 €
- 3) Opere d'arte
S.R. 302 ripristino muro dal km 13+800 al km 13+850
S.R. 66 Manutenzione ordinaria al ponte km 10+700
S.R. 66 Manutenzione ordinaria al ponte km 11+480
S.R. 66 Manutenzione ordinaria al ponte km 11+520
S.R. 222 Manutenzione ordinaria al ponte km 19+850
S.R. 222 Manutenzione ordinaria al ponte km 23+170
S.R. 222 Manutenzione ordinaria al ponte km 20+739
S.R. 429 Manutenzione ordinaria al ponte km 44+600

Lavori soggetti a ribasso 48.378,63 €
Oneri per la sicurezza 7.671,08 €
- 4) Regolazione idraulica
Varie strade regionali

Lavori soggetti a ribasso 30.283,08 €
Oneri per la sicurezza 3.507,24 €

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760253
fax 055 2760788
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it



In totale si hanno i seguenti importi:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lavori soggetti a ribasso | 99.232,76 € |
| Oneri Sicurezza | 14.447,58 € |
| Totale lavori | 113.680,34 € |
| Ribasso 24,99% | 24.798,27 € |
| Totale (importo contratto) | 88.882,07 € |

In questo ODL sono presenti solo interventi relativi a Strade Regionali.

La durata dei lavori dell'ODL 7 è stimata in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di consegna.

Totale ODL 7 Importo di contratto + iva 22% = 108.436,13

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Michele Rosi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. il documento informatico è memorizzato digitalmente.”