



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 06/06/ 2024

LAVORI: Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. FIPILI.

IMPRESA: R.T.I. Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma

D. Dir. Contratto n. 2714 del 10/12/2021 – D. Dir. Rinnovo n. 2974 del 21/12/2023

CIG Contratto 2022-2023 882689040F – CIG Rinnovo 2024 - 2025 A03092FAF9

CUP B19J21003910005

Contratto rep. 21993 del 16/02/2022

RELAZIONE TECNICA ODL 1/2024 manutenzione ordinaria

Con l'Ordinativo di Lavoro n. 1 dell'Accordo Quadro "Global Service per la gestione e la manutenzione della Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI" – rinnovo 2024-25, si prevede di eseguire i seguenti lavori di manutenzione ordinaria:

P.L.	Descrizione	Importo lavori (€)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€)	Importo totale (€)
201	Sostituzione di n.2 linee di giunto a pettine ai km 60+500 dir. mare e 61+490 dir. Firenze, ramo Livorno	168.943,50 €	4.098,51 €	173.042,01 €
202	Cambio segnaletica verticale indicante l'inizio dei viadotti in alcuni punti della S.G.C.FI-PI-LI	6.288,68 €	4.266,92 €	10.555,60 €
233A	Ripristino della pavimentazione nel tratto Pontedera - Montopoli in dir. Firenze	178.658,01 €	7.388,49 €	186.046,50 €
233B	Ripristino di segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione tra Pontedera e Montopoli in dir. Firenze	845,54 €		845,54 €
234A	Ripristino della pavimentazione nel tratto Montopoli - Santa Croce in dir. Firenze	143.559,87 €	7.388,49 €	150.948,36 €
234B	Ripristino di segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione tra Montopoli e Santa Croce sull'Arno in dir. Firenze	661,99 €		661,99 €

DIREZIONE VIABILITA'
AREA 2

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760253
fax 055 2760788
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

240A	Ripristino pavimentazione tra il km 79+350 ed il km 79+200 dir. Firenze, ramo Livorno	35.659,83 €	2.462,83 €	38.122,66 €
240B	Ripristino di segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione tra il km 79+300 ed il km 79+200 dir. Firenze, ramo Livorno	135,41 €		135,41 €
241A	Ripristino pavimentazione nel tratto Empoli Est - Empoli Centro dir. mare	135.827,47 €	4.925,66 €	140.753,13 €
241B	Ripristino di segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione nel tratto Empoli Est - Empoli Centro dir. mare	857,57 €		857,57 €
264A_parz2	Ripristino della pavimentazione dal km 22+000 al km 22+250 dir. mare	20.566,46 €		20.566,46 €
264B_parz2	Ripristino di segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione	578,78 €		578,78 €
	totali	692.583,11 €	30.530,90 €	723.114,01 €

L'importo dei lavori compresi nell'intervento dà origine al seguente quadro economico:

Lavori

Lavori soggetti a ribasso	692.583,11 euro
Oneri della sicurezza	30.530,90 euro
Totale lavori	723.239,01 euro
Ribasso del 7,49%	- 51.874,46 euro
Totale importo contrattuale	671.239,55 euro

Somme a disposizione

IVA 22%	147.672,70 euro
Corrispettivo CSE al netto del ribasso 42,66% comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%	6.554,22 euro
Incentivo (1,60% lavori)	8.591,87 euro
Totale somme a disposizione	162.818,79 euro

Importo totale 834.058,34 euro

Il dettaglio della localizzazione degli interventi ed il relativo importo economico sono descritti nel computo metrico allegato.

La durata dei lavori presunta è di 30 giorni dalla consegna dei lavori.

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Ing Emanuela Borelli