

SR 2 "Cassia" km 270+500 Comune di Barberino Tavarnelle - Comune di San Casciano in Val di Pesa - Interventi di Adeguamento Sismico del ponte sul fiume Pesa			
NATURA	VOCI	IMPORTO	
A	SOMME A BASE DI APPALTO	a) Importo lavori da CME (Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – Provincia di Firenze – Anno 2023)	€ 2.643.024,29
		b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.975,71
<b>A) TOTALE A BASE D'APPALTO (a+b)</b>		<b>€ 2.800.000,00</b>	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	b.1: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
		b.2: Rilievi accertamenti e indagini	€ -
		b.3: allacciamento ai pubblici servizi	€ 25.000,00
		b.4: Imprevisti ed arrotondamento e ribasso non riallocato su altre voci	€ 79.399,57
		b.5: Imprevisti ed adeguamento prezzi e costi ulteriori sopraggiunti in fase di Progetto	€ 1.078.203,65
		b.6: Acquisizione aree	€ 21.435,93
		b.7: Accantonamento di cui all'articolo 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.	€ 56.000,00
		b.8: Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
		- Incarico progettazione Definitiva ed Esecutiva - Determina Dirigenziale n.794 del 09/04/2021	€ 83.962,96
		- Adeguamento incarico progettazione Definitiva ed Esecutiva per variazione progettuale sostanziale (sol. B - Adeguamento Sismico)	€ 91.719,50
		!- Adeguamento incarico progettazione Esecutiva	€ 17.050,13
		- Incarico Direttore Lavori	€ 115.002,85
		- Incarico Direttore Operativo Strutturale	€ 29.998,12
		- Incarico Direttore Operativo Geologo	€ 26.446,13
		- Incarico Ispettore di Cantiere	€ 17.998,87
- Incarico Coordinatore Sicurezza in Esecuzione	€ 74.995,29		
b.9: spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, disupporto al RUP e di verifica e validazione	€ 81.016,32		
b.10: eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -		
b.11: spese per pubblicità	€ -		
b.12: spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 85.770,36		
b.13) IVA (22%) sui lavori ed altre imposte	€ 616.000,00		
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 2.499.999,68</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B</b>		<b>€ 5.299.999,68</b>	