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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E  STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ  E 

IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-2025  

LOTTO 1  ZONA 1 - ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST – CIG 9280615DC3 

 

CONTRATTO Rep. 22060 del 22/02/2023 

 

POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 

208, COMMA 4, LETTERA a) E DELL’ART 188 DEL CODICE DELLA STRADA (EX 

ART.126) SULLE STRADE PROVINCIALI 

 

RELAZIONE TECNICA  

Ordine di Lavoro n. 36 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  

E ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 

L’allegata perizia /ordine di lavoro n. 36 fa riferimento all’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città 

Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 1 Zona 1 – Alto Mugello e Mugello Ovest.   

L’Accordo Quadro è stato aggiudicato con contratto Rep. 22060 del 22/02/2023 al RTI Sodi Strade srl 

– Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Endiasfalti spa – Feri Natale srl. 

  

Gli interventi previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 36 riguardano opere di manutenzione da 

eseguirsi su varie strade della zona di competenza. 

Economicamente il presente ordine di lavoro è finanziato con fondi derivanti dai proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del Codice della Strada art. 208, comma 4, lettera a). e 

dell’art. 188 del Codice della Strada (ex art. 126) su Sp 

I lavori da realizzare riguardano il rifacimento completo della segnaletica orizzontale ormai usurata, 

poco visibile specie nelle ore notturne e non più rispondente alle normative vigenti su varie strade di 

competenza; inoltre è previsto l’adeguamento e la sostituzione della segnaletica verticale ormai vetusta e 

dove necessario l’integrazione dei cippi kilometrici ed ettometrici in alcuni tratti stradali. 

 

Il quadro economico della perizia risulta così articolato: 

 



 
 

 
 

 

 

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 2022-2025 -  

Lotto 1 Zona1 - Alto Mugello e Mugello Ovest 
INTERVENTO:  

ORDINE DI LAVORO n. 36 
potenziamento della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lettera a), e dell’art. 188 del 

Codice della Strada (ex art. 126) sulle SP 

NATURA VOCI AFFIDAMENTO 

LAVORI 

Importo lavori              144.497,36 €  

Importo soggetto a ribasso              142.036,96 €  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                  2.460,40 €  

Ribasso offerto del 30,69%                43.591,14 €  

A) Totale Lavori              100.906,22 €  

      

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

Imprevisti ed arrotondamento                                554,35 €  

                   2.018,12 €  

Iva 22% sui lavori                22.199,37 €  

B) Totale somme a disposizione                24.771,84 €  

Importo complessivo dei lavori (A+B)              125.678,06 €  

 

L’importo è totalmente finanziato con fondi derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie, ai sensi del Codice della Strada art. 208, comma 4, lettera a) e dell’art. 188 del Codice della 

Strada (ex art. 126) su Sp 

 

I lavori avranno come oggetto esclusivamente la viabilità provinciale in gestione alla Zona 1. 

L’importo è finanziato con i capitoli 20862 €. € 34.247,55 comprensivo di IVA e capitolo 21713 €. 

€91.430,51 comprensivo di IVA per un totale di €.125.678,06 comprensivo di IVA 



 
 

 
 

I tempi per l’esecuzione sono stabiliti in giorni 55, con decorrenza dalla data della consegna lavori. 

 

 

Staff  Direzione Lavori 

Direttore dei Lavori e CSE:  Geom. Alessio Landi 

 

Direttori operativi:  Geom. Achille Garofalo  

Geom. Gabriele Di Palma 

Geom. Lorenzo Grassi 

Arch. Irene Bani 

        

 

Il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1 

             Geom. Alessio Landi 

 
 


