CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
Manutenzione Zona 3

P 695 - Modifica
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Accordo Quadro Zona 3 OdL n.09

Quadro incidenza della mano d'opera

progettisti
Arch. Luca Gentili

geom. Lucia Sabatini

P 695 - INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CATEGORIE	Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
DEMOLIZIONI SMONTAGGI RIMOZIONI		8%	€ 0,00
Sp 04	€ 779.407,15	8%	€ 62.352,57
SP 46	€ 85.908,27	8%	€ 6.872,66
SP 63	€ 20.756,10	8%	€ 1.660,49
SP 64	€ 43.729,03	8%	€ 3.498,32
SP 81	€ 89.358,78	8%	€ 7.148,70
TOTALI	**€ 1.019.159,33**	8%	**€ 81.532,75**

L'incidenza della manodopera risulta essere il 8 **%** dell'importo a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza

Si considera una squadra tipo di 5 persone di cui:

MANODOPERA	N. LAVORATORI	COSTO ORARIO	COSTO ORARIO SQUADRA TIPO
OPERAI IV LIVELLO	1	35,57	€ 35,57
OPERAI SPECIALIZZATI	2	33,74	€ 67,48
OPERAI QUALIFICATI	2	31,38	€ 62,76
			€ 165,81
		costo medio orario operaio	**€ 33,16**

CALCOLO UOMINI GIORNO
Importo manodopera complessiva

Sp 04	€ 62.352,57
SP 46	€ 6.872,66
SP 63	€ 1.660,49
SP 64	€ 3.498,32
SP 81	€ 7.148,70
Costo medio uomini * giorno (8 ore)	€ 265,30

Uomini giorno appalto	
Sp 04	235,0302002
SP 46	25,90563597
SP 63	6,259001267
SP 64	13,18648755
SP 81	26,94613714

Da cui si ricava il numero di uomini giorni come da calcolo precedente pari a: $UG: \frac{Inc.Compl.MD}{CostoGiorn.MD}:$ **0**

I PROGETTISTI

Arch. Luca Gentili
geom. Lucia Sabatini