ISTITUTO "RUSSELL-NEWTON"

SOSTITUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA

ISTITUTO
"RUSSELL-NEWTON"
Via Fabrizio De André 6
Scandicci

PROPRIETÁ:
CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE
LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

Responsabile del Procedimento
geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA:
geom. Chiara Milli

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Edilizia

data: Giugno 2018
REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

elaborato n°

DOC. 6

ISTITUTO RUSSELL NEWTON
SOSTITUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	**Somme a base di gara**			
	Opere		€	74.888,69
	Opere in economia		€	3.208,44
	Oneri di Sicurezza		€	17.507,09
	Totale dei lavori (A)		**€**	**95.604,22**
	Di cui soggetti a ribasso d'asta		€	74.888,69
B	**Somme a disposizione per:**			
	Indagini preliminari per interferenze impiantistiche			
	Rilievi accertamenti e indagini			
	Allacciamenti ai pubblici servizi			
	Imprevisti e arr.		€	1.450,77
	Acquisizione aree o immobili			
	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06			
	(adeguamenti prezzi)			
	Fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99			
	Spese Tecniche (iva compresa):			
	Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2%x1=2,00%):		€	1.912,08
	Assicurazione dipendenti			
	Incarico assistente di cantiere			
	Incarico CSE			
	Incarico relazione rumore			
	Spese per consulenze e supporto			
	Spese per commissioni giudicatrici			
	Spese per pubblicità ed opere artistiche			
	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi			
	IVA ed eventuali altre imposte:			
	Iva al 4%			
	Iva al 10%			
	Iva al 22%		€	21.032,93
	Importo totale somme a disposizione (B)		**€**	**24.395,78**
	Sommano (A+B)		€	120.000,00
C	Economie di appalto			
D	Arrotondamento			
E	**TOTALE (A+B+C+D)**		**€**	**120.000,00**