CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1717 del 27/09/2019

Classifica: **010.02.02** Anno **2019** **(7085976)**

Oggetto	**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO. IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL - APPROVAZIONE PROGETTO 748 ED AFFIDAMENTO DELL'ODL N. 6 PER GLI INTERVENTI MIT (SCHEDA N. 0444.19.FI) IDENTIFICATI CON CUP: B37H18009280001 - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 165.165,18 CIG DERIVATO : 80441323B9.**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE VIABILITA'**
Riferimento PEG	**47**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Ing. Carlo Ferrante**
Dirigente/Titolare P.O.	**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub.__imp.__	2019	19776	.	€ 5.451,45
sub.__imp.__	2019	19776	.	€ 3.143,01
.	2019	19776	.	€ 18.594,46
.	2019	19691	.	€ 146.570,72

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE

- con Determina dirigenziale n. 1196 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della **Zona 3 C.O. Castelfiorentino** dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base

di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale N. 2050 del 14/09/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 C.O. CASTELFIORENTINO all'impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Roma (RM), 00142 Via Laurentina 185, C.F. 12127091002, e P.I. 12127091002 con il ribasso del 24,12100% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto con l'impresa VI.AM Srl (Repertorio n. 21917);

RICHIAMATO: il decreto Mit n. 49 del 16 febbraio 2018 che ha disciplinato e ripartito il Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2/05/2018) tra le quali sono finanziati una serie di interventi autorizzati con nota del MIT del 15/02/2019 prot. 2176, modificata con nota Mit del 10/04/2019 prot. 4441, tra i quali per il 2019 è ricompreso il seguente intervento supplettivo:

	TIPO INTERVENTO	DESCRIZIONE	VALORE INTERVENTO
1	SUPPLETIVO	INTERVENTO SUPPLETIVO - Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza. Zona 3 – Castelfiorentino – 2019 SCHEDA N. 0444.19.FI	€ 140.842,56

PRECISATO CHE come indicato nel contratto d'appalto, il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 995.000,00;

RICORDATO che l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate all'art. 6 del contratto d'appalto e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 1881 del 15/11/2018 con la quale è stato affidato l'ODL n. 1 del valore di € 333.253,86 oltre iva 22%;
- la determinazione n. 671 del 10/04/2019 con la quale è stato affidato l'ODL n. 3 del valore di € 297.816,03 oltre iva 22%;
- la determinazione n. 693 del 12/04/2019 con la quale è stato affidato l'ODL n. 4 del valore di € 99.447,85 oltre iva 22%;
- la determinazione n. 791 del 24/04/2019 con la quale è stato affidato l'ODL n. 5 del valore di € 120.323,14 oltre iva 22%;

VISTA la perizia trasmessa (progetti 748) con nota prot. int. 2053 del 12/09/2019 dal Resp. P.O. manutenzione strade Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli con la quale affida all'aggiudicatario dell'Accordo quadro l'ODL 6 del valore complessivo di € 165.165,19 di cui € 124.608,34 per lavori ed € 40.556,85 per somme a disposizioni al netto del ribasso del 24,121, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale della zona 3 e specificatamente i lavori di manutenzione sui tratti della SP 64 "Certaldese I" ricadenti sulla rete viaria del CO di Castelfiorentino e rimettendo specificatamente i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica

- Computo Metrico Estimativo

- Quadro Economico

- Quadro incidenza della mano d'opera

- Cronoprogramma dei lavori

RITENUTO pertanto di affidare all'Impresa VI.AM Srl l'ODL n. 6 per complessivi € 152.022,17 *(iva compresa)* per la manutenzione sui piani viabili della zona 3 come da risulta dalla seguente quadro economico:

NATURA	VOCI	PROGETTO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 134.912,98
	- oltre oneri per la sicurezza	€ 22.237,72
	- Totale lavori base di appalto	**€ 157.150,70**
	- ribasso 24,121%	€ 32.542,36
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	**€ 124.608,34**
	- Spese tecniche per prove di laboratorio ecc.	€ 10.000,00
	- incentivo 2% ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 3.143,01
	- b12: IVA 22% sui lavori	€ 27.413,83
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€. 40.556,84**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ **165.165,18**

RICORDATO CHE l' incentivo, ai sensi dell'art. 113 Dlgs. 50/2016 previsto nel quadro economico dell'opera, è calcolato unicamente in riferimento all'importo dei lavori dell'opera e sarà liquidato nella misura e con le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento dell'Ente da approvare;

DATO ATTO che la perizia ha per oggetto l'affidamento degli interventi suppletivi, aggiuntivi rispetto a quelli principali, concordati con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e finanziati in parte tramite i ribassi d'asta degli interventi principali ed in parte tramite risorse proprie;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture, interrogato in merito alle modalità di attivazione degli interventi suppletivi e della gestione delle economie derivanti dal ribasso d'asta e da quadro economico, come da mail del 29/03/2019, ha indicato che " *Con riferimento all'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta e da quadro economico, relativamente alla realizzazione degli interventi approvati, si riporta quanto indicato all'art. 1 comma 2 del DM in oggetto: gli Enti "assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, e successive modificazioni".*

RITENUTO di poter finanziare l'ordine di lavoro n. 6 del valore complessivo di € 165.165,18 a favore dell' Impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL con il bilancio 2019 come segue:

- per € 146.570,72 al capitolo 19691;

- per € 18.594,46 al capitolo 19776;

RICORDATO che:

- il R.U.P.,è il sottoscritto Dirigente ;

- il Direttore Lavori (DL) e Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione della Stazione Appaltante è l'Ing. Francesco Ciampoli.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: **B37H18009280001**;
- CIG accordo quadro: **75270340F5**;

- CIG DERIVATO**: 80441323B9.**

VISTO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione " Viabilità " a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e successive variazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE il progetto 748 trasmesso con prot. int. 2053 del 12/09/2019 dal Resp. P.O. manutenzione strade Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli con la quale affida all'aggiudicatario dell'Accordo quadro l'ODL 6 del valore complessivo di € 165.165,18 di cui € 124.608,34 per lavori ed € 40.556,84 per somme a disposizioni al netto del ribasso del 24,121%, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale della zona 3 e specificatamente i lavori di manutenzione sui tratti della SP 64 "Certaldese I" ricadenti sulla rete viaria del CO di Castelfiorentino (SCHEDA MIT N. 0444.19.FI) e composta specificatamente dagli elaborati richiamati in premessa;

2.. **DI AFFIDARE** all'impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Roma (RM), 00142 Via Laurentina 185, C.F. 12127091002, e P.I. 12127091002, i lavori di cui in oggetto per l'importo di € 124.608,34 al netto dell'IVA (inclusi dei costi di sicurezza pari ad € 22.372,72) al netto del ribasso del 24,121% (pari ad € 32.542,36) per complessivi **€. 152.022,17** *(iva compresa)* come risulta dal quadro economico richiamato in premessa.

3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 165.165,18 al Bilancio BP 2019 come segue:.

a) €. 146.570,72 al cap. 19691 favore dell' Impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL;

b) € 18.594,46 al cap. 19776 sub-impegando la stessa come segue:

- € 5.451,45 a favore dell' Impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL

- *€* 3.143,01 a titolo d'incentivo che sarà liquidato nella misura e con le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento dell'Ente in corso di approvazione;

4. **DI DARE ATTO** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare all'impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL è pari ad € 19.550,78 (oltre iva) come risulta dal quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO	€	**995.000,00**
ODL N. 1 DET. 1881/2018- CIG derivato 76924087E4	€	333.253,86
ODL N. 3 DET. 671/2019. - CIG derivato 787395620C	€	297.816,03
ODL N. 4 DET. 693/2019. - CIG derivato 7874308486	€	99.447,85
ODL N. 5 DET. 791/2019 - CIG derivato 7887915161	€	120.323,14
ODL N. 6 PRES. DET. – CIG derivato	€	124.608,34
TOTALE IMPEGNATO	**€**	**975.449,22**
RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE	**€**	**19.550,78**

5. **DI PRECISARE** che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2019, stante la durata dei lavori prevista in giorni 45 con consegna lavori prevista per inizio ottobre 2019.

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7. **DI DARE ATTO, ALTRESI,** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

8. DI PRECISARE che:

- il R.U.P. , è il sottoscritto Dirigente ;

- il Direttore Lavori (DL) e Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione della Stazione Appaltante è l'Ing. Francesco Ciampoli.

9. **DI INOLTRARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione

Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **27/09/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

"*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.*

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"