

Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza porzioni muro di confine su Via
delle Serre - Comune di Vaglia
PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

NATURA	VOCI	PROGETTO
	Importo lavori a base d'appalto (a+b+c) di cui	€ 281.907,61
a	-Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 270.200,38
b	- Oneri sicurezza	€ 1.651,74
c	- Manodopera	€ 10.055,49
d	Ribasso 7,90 % su (a)	€ 21.345,83
A) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 260.561,78
SOMME A DISPOSIZIONE	IVA 10% sui lavori (A)	€ 26.056,18
	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 5.638,15
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 31.694,33
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 292.256,11

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Di Bilio



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lorenzo Di Bilio