SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,564 mq
FOSSO	0,696 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0,388 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	5,700 m

SEZ N. : 1
Quota Prog. : 45,90
Dist. Progr. : 0+000,00
Dist.Succ. : 16,47



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 1 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,863 mq
FOSSO	1,980 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0,181 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	6,910 m

SEZ N. : 1-bis
Quota Prog. : 45,91
Dist. Progr. : 0+016,47
Dist.Prec. : 16,47
Dist.Succ. : 3,53



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 2 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,888 mq
FOSSO	1,797 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0,224 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	7,840 m

SEZ N. : 2
Quota Prog. : 45,92
Dist. Progr. : 0+020,00
Dist.Prec. : 3,53
Dist.Succ. : 2,72



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 3 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,825 mq
FOSSO	1,547 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0,247 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	9,290 m

SEZ N. : 3
Quota Prog. : 45,94
Dist. Progr. : 0+022,72
Dist.Prec. : 2,72
Dist.Succ. : 5,36



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 4 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,372 mq
FOSSO	0,801 mq
RILEVATI	
RILEVATO	1,343 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	8,260 m

SEZ N. : 3-bis
Quota Prog. : 45,98
Dist. Progr. : 0+028,08
Dist.Prec. : 5,36
Dist.Succ. : 2,01



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 5 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,563 mq
FOSSO	0,803 mq
RILEVATI	
RILEVATO	1,552 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	8,330 m

SEZ N. : 3-ter
Quota Prog. : 46,01
Dist. Progr. : 0+030,09
Dist.Prec. : 2,01
Dist.Succ. : 10,70



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 6 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,978 mq
FOSSO	0,530 mq
RILEVATI	
RILEVATO	2,192 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	8,490 m

SEZ N. : 4
Quota Prog. : 46,17
Dist. Progr. : 0+040,79
Dist.Prec. : 10,70
Dist.Succ. : 16,52

SEZ N. : 25bis-1
Quota Prog. : 46,36
Dist. Progr. : 0+196,61



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 7 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,575 mq
SCOTICO	11,250 m
FOSSO	0,469 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0,457 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	8,540 m

SEZ N. : 5
Quota Prog. : 46,54
Dist. Progr. : 0+057,31
Dist.Prec. : 16,52
Dist.Succ. : 3,17

SEZ N. : 24
Quota Prog. : 46,59
Dist. Progr. : 0+180,33



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 8 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,484 mq
SCOTICO	12,130 m
FOSSO	0,461 mq
RILEVATI	
RILEVATO	7,506 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	9,340 m

SEZ N. : 6
Quota Prog. : 46,71
Dist. Progr. : 0+064,93
Dist.Prec. : 4,45
Dist.Succ. : 10,67

SEZ N. : 23bis
Quota Prog. : 46,71
Dist. Progr. : 0+171,90



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 10 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	14,400 m
FOSSO	0,629 mq
RILEVATI	
RILEVATO	11,949 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	10,900 m

SEZ N. : 6-bis-b
Quota Prog. : 46,92
Dist. Progr. : 0+075,61
Dist.Prec. : 10,67
Dist.Succ. : 4,39

SEZ N. : 22
Quota Prog. : 46,81
Dist. Progr. : 0+160,04



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 11 / 13

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	16,550 m
FOSSO	0,583 mq
RILEVATI	
RILEVATO	14,687 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	12,060 m

SEZ N. : 7
Quota Prog. : 47,00
Dist. Progr. : 0+080,00
Dist.Prec. : 4,39
Dist.Succ. : 10,57



Dis. B - Deviazione V. Sperimentale Indiv.nord

Sz. 12 / 13

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO

PIU 13 - STRALCIO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAMMINIATESE, IN COMUNE DI CASTELFIORENTINO, LOCALITA' DOGANA

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:
Ing. Alessandro Annunziati

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Alessandro Annunziati

PROGETTISTI:
Geom. Paolo Andreini
Ing. Iacopo Mazzoni

PROGETTISTA ATTIVITA' SPECIALISTICA:

COLLABORATORI:

ELABORATO:
Asse principale - Parte Stradale
SN 02 - Svincolo sulla S.P. SanMiniatese
Sezioni trasversali Deviazione B

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	1:200	30

AGGIORNAMENTO ELABB. N. STD 284 e 285 DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.2 APPROVATA CON DET. DIR. N. 2367 DEL 21/12/2011, DELLA CITTA' METROPOLITANA, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

EMISSIONE: 22 - 03- 2017

CLASSIFICA PROTOCOLLO				DOCUMENTO				TAVOLA	REVISIONE	FASE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.