
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
PALAZZO MEDICI RICCARDI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere compiute

1 1

Messa in sicurezza di busto in marmo e relativa base di appoggio
costituente parte dell’apparato decorativo del Cortile diMichelozzo
in Palazzo Medic Riccardi, eseguito come da metodologia di seguito
descritta:  
A) Operazioni preliminari:
1) Smontaggio e calo a terra del busto e della relativa base
d’appoggio in marmo mediante l’impiego di minigru semovente ed
ausilio di ponteggio mobile di servizio (questo escluso dalla presente
voce di E.P.), accurata imbracatura del busto e della base da
rimuovere, il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di non
danneggiare i manufatti;
2) catalogazione del busto e della relativa base d’appoggiocon
l’ausilio di apposito abaco precedentemente predisposto;
3) trasporto del busto e della relativa base d’appoggio a mezzo
transpallet con ruote gommate o simile attrezzatura in locale posto in
prossimità al Cortile di Michelozzo per le successive lavorazioni.

cad 20,00 700,00€        14.000,00€       

B) Operazioni sulla base in marmo

1) Preparazione della superficie inferiore della base in marmo

(superficie d’appoggio sul supporto architettonico) mediante

allestimento del sistema di bloccaggio in sede con il metododel

perno fisso inserito sul supporto architettonico, mediante esecuzione

di foro di diametro finale 10/12 mm. e profondità 40/50 mm. o

comunque di dimensioni di verificarsi in corso d’opera, da eseguirsi

con ogni cura con ausilio di trapano solo rotativo e punta diamantata;

2) applicazione sulla superficie superiore della base in marmo

(superficie d’appoggio del busto), precedentemente pulita e sgrassata,

del sistema di aggancio costituito da disco in acciaio (disco B interno-

maschio), fornito dalla Stazione Appaltante e quindi escluso dal

presente appalto, mediante incollaggio con adesivo tipo “Ultrabond

MS Rapid” di Mapei, ponendo la massima attenzione al fine di:a)

applicare l’adesivo in maniera da costituire uno spessore continuo di

almeno mm. 2; b) consentire il successivo posizionamento

perfettamente in piano del disco in acciaio (disco A esterno-femmina) anch’esso fornito dalla Stazione Appaltante e
quindi escluso dal presente appalto;
3) trascorso il tempo di presa dell’adesivo, predeterminato come da

indicazioni della Scheda Tecnica da reperire a cura dell’Appaltatore,

si provvederà alla pulitura della base mediante tamponamento con

spugna naturale imbevuta in acqua demineralizzata e preparazione

della stessa per il successivo rimontaggio in opera.
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Messa in sicurezza di basi e busti in marmo costituenti porzione dell'apparato decorativo del 
Cortile di Michelozzo - Lotto I
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C) Operazioni sul busto in marmo
1) Allestimento di un sistema atto a contenere il busto in lavorazione
consistente in predisposizione di apposito cassone riempito con
sabbia fine vagliata e asciutta;
2) posizionamento del busto capovolto nel cassone di cui al punto
precedente rendendolo perfettamente verticale in modo da avere la
base d’appoggio dello stesso perfettamente in piano;
3) applicazione sulla superficie lavorata della base di appoggio,
precedentemente pulita e sgrassata, del sistema di aggancio costituito
da disco in acciaio (disco A esterno-femmina), mediante incollaggio
con adesivo tipo “Ultrabond MS Rapid” di Mapei, ponendo la
massima attenzione al fine di: a) applicare l’adesivo in maniera da
costituire uno spessore continuo di almeno 2 mm.; posizionare
perfettamente in piano del disco in acciaio (disco A esterno-
femmina);
4) trascorso il tempo di presa dell’adesivo, predeterminato come da
indicazioni della Scheda Tecnica da reperire a cura dell’Appaltatore,
si provvederà all’estrazione dal cassone del busto ed alla pulitura 
in acqua demineralizzata nonché alla sua preparazione per il
successivo rimontaggio in opera.
D) Operazioni sul supporto architettonico in materiale lapideo e/o
muratura e malta
1) Pulitura della superficie di appoggio della base in marmo
compreso l’asportazione di frammenti di malta disgregata,polvere
e/o scaglie di pietra;
2) eventuale consolidamento mediante iniezioni di adesivoatto allo
scopo qualora si presentassero situazioni di distacco, esfoliazione o
polverizzazione;
3) eventuale consolidamento superficiale con applicazione di silicato
di etile su superficie in materiale lapideo a vista;
4) regolarizzazione o ricostruzione della porzione di appoggio della
base in marmo del busto mediante l’impiego di apposita malta
tixotropica a base di calce aerea e pozzolana, al fine di rendere
perfettamente orizzontale tale superficie;
5) esecuzione di foro di diametro finale 10/12 mm. e profondità
40/50 mm. o comunque di dimensioni da verificarsi in corso d’opera,
atta a ricevere l’appoggio del sistema base-busto in marmo,con
ausilio di trapano a rotazione e con la massima attenzione alfine di
ottenere la perfetta verticalità del perno stesso e la perfetta
ortogonalità dello stesso rispetto al piano di appoggio;
6) inserimento di apposito perno, e bloccaggio dello stessocon resina
epossidica, costituito da spezzone di barra filettata in acciaio inox di
diametro diam. 8/10 mm. o comunque di diametro compatibile con il
foro realizzato, lunghezza 80/100 mm. o comunque da verificarsi in
corso d’opera, per il successivo inserimento della base di appoggio in
marmo del busto.
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E) Operazioni conclusive
1) Rimontaggio in opera della base di appoggio in marmo del busto
precedentemente preparata, mediante inserimento della stessa
sull’apposito perno in acciaio inox di cui al paragrafo precedente;
2) rimontaggio in opera del busto precedentemente preparato,
mediante accurato inserimento del disco in acciaio (disco Aesterno-
femmina) solidale con il busto, sopra al disco in acciaio (disco B
interno-maschio) solidale con la relativa base in marmo;
3) Serraggio dei grani di bloccaggio del disco in acciaio (disco A
esterno-femmina) sul disco in acciaio (disco B interno-maschio);
4) Ritocco con colore a scelta della D.L. degli spessori a vista
dell’adesivo di bloccaggio presenti sui dischi in acciaio.
Compreso noleggio di attrezzature per il sollevamento e la
movimentazione meccanica dei manufatti in marmo,
approvvigionamento di ogni materiale a piè d’opera, tagli,sfridi,
pulitura finale dei manufatti in marmo e del supporto architettonico,
escluso solo fornitura dei dischi in acciaio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a perfetta regola d’arte.

Costi della Sicurezza

2 S1

Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per
quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio
a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe
orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio,
il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e
prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati
fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo
assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino
impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di
7 giorni; al giorno

ml 71,40 1,34€           95,68€              

3 S2

Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per
quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio
a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe
orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio,
il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e
prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati
fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo
assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino
impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione; oltre i primi7 giorni,
al giorno

ml 540,60 0,13€           70,28€              

4 S3

Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come

da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compresi

trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per

lunghezze fino a 50 m, per un periodo minimo di 5 giorni; al giorno

cad 300,00 0,56€           168,00€            

5 S4

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 6 m in acciaio
zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati
sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo
di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche,
compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno

cad 45,00 9,62€           432,90€            

6 S5

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 9 m in acciaio
zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati
sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo
di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche,
compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno

cad 15,00 15,26€          228,90€            

7 S6 Nastro segnaletico in LDPE colore bianco/rosso, rotolo da 200 mt. cad 2,00 5,00€           10,00€              

8 S7

Incontri iniziale e periodici del Datore di Lavoro/Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante con il
Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dell'Impresa Appaltatrice per esame del D.U.V.R.I. ed indicazione di
direttive per la sua applicazione.

ora 4,00 57,76€          231,04€            

9 S8
Informazione dei lavoratori sui contenuti del D.U.V.R.I.,al fine della
corretta applicazione - Preposto.

ora 4,00 38,28€          153,12€            
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10 S9
Informazione dei lavoratori sui contenuti del D.U.V.R.I.,al fine della
corretta applicazione - Lavoratore.

ora 4,00 34,80€          139,20€            

Importo totale 15.529,11€   
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