

LICEO STATALE "G. PASCOLI"

LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO - II LOTTO



LICEO STATALE "G. PASCOLI"

Viale Don Minzoni, 58
50129 Firenze

CODICE CUP:

CODICE STR:

PROPRIETÀ:

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Direzione Edilizia

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTISTA:
ing. Gianni Paolo Cianchi

data: Marzo 2018

REVISIONE:

PROGETTO DI FATTIBILITA'

QUADRO ECONOMICO

elaborato n°
Doc.03



QUADRO ECONOMICO

		PROGETTO DI FATTIBILITA'	
		da approvare	
A	Somme a base di appalto		
	Opere architettoniche	21.899,10	16,12%
	Opere strutturali	105.885,30	77,94%
	Impianti elettrici	8.064,00	5,94%
	Impianti meccanici		
	Totale lavori a misura da assoggettare a ribasso	135.848,40	100,00%
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	40.031,72	
	Lavori in economia non soggetti a ribasso	3.816,88	
	Importo a base di appalto	179.697,00	
B	Somme a disposizione per:		
1	Lavori in economia previsti in progetto		
2	Rilievi accertamenti e indagini		
3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
4	Imprevisti (art. 149 del D.Lgs. 50/2016)	14.446,44	
5	Acquisizione aree o immobili		
6	Accantonamento ex art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016		
7	Spese Tecniche (iva compresa):		
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/16 (2% \times 1=2%)	3.593,94	
	Assicurazione dipendenti ex art. 270 DPR 207/910 (1,4 per mille)	600,00	
	Incarico progetto strutturale	23.000,00	
8	Spese per consulenze e supporto		
9	Spese per commissioni giudicatrici		
10	Spese per pubblicità ed opere artistiche		
11	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi		
12	IVA ed eventuali altre imposte:		
	IVA al 4%		
	IVA al 10%	17.969,70	
	IVA al 22%		
	Tassa occupazione suolo pubblico		
	Importo totale somme a disposizione (B)	59.610,08	
	Sommano (A+B)	239.307,08	
C	Economie di appalto		
D	Arrotondamento		
E	TOTALE (A+B+C+D)	239.307,08	

Firenze, 14 marzo 2018

Il responsabile unico del procedimento
 ing. Gianni Paolo Cianchi