CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ISTITUTO "RUSSELL-NEWTON"

SOSTITUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA



ISTITUTO "RUSSELL-NEWTON" Via Fabrizio De André 6 Scandicci

PROPRIETÁ: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE: RESPONSABILE DELLA DIREZIONE Ing. Gianni Paolo Cianchi

Responsabile del Procedimento geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA: geom. Chiara Milli

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA DELLA

elaborato n° DOC. 7

Direzione Edilizia



data: Giugno 2018

REVISIONE:

	DESCRIZIONE	U.M	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	MANODOPEI		RA
N. RIF. E.P.						Spese della manodopera su prezzo unitario	Spese della manodopera su q.tà totale	Incidenza % della manodopera
1	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su copertura piana							
		mq	3.000,00	6,09	18.276,72	4,82	14.448,00	79,05%
2	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili							
		mq	65,00	7,47	485,25	5,88	381,91	78,70%
3	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere							
		mc	36,00	42,65	1.535,24	33,71	1.213,63	79,05%
4	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati							
		mc	36,00	28,50	1.026,09	17,78	639,93	62,37%
6	Scossaline in acciaio zincato							
		mq	65,00	73,00	4.745,00	28,80	1.872,00	39,45%
7	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica							
		mq	1.500,00	9,00	13.497,11	2,98	4.468,65	33,11%
8	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con un lato protetto con scaglie di ardesia armata							
		mq	1.500,00	6,20	9.298,10	1,09	1.639,32	17,63%
26	Operaio edile specializzato							
		ora	48,00	36,38	1.746,31	36,38	1.746,24	100,00%
27	Operaio edile comune							
		ora	48,00	30,46	1.462,14	30,46	1.462,08	100,00%
10	Modifica del sistema di smaltimento acque meteoriche esistente							
		cad.	7,00	154,04	1.078,28	66,84	467,88	43,39%
9	Fornitura e posa in opera di n.4 lastre in policarbonato compatto da montare su lucernario esistente a forma di piramide							
		ora	20,00	36,38	727,63	36,38	727,60	100,00%
		ora	20,00	30,46	609,22	30,46	609,20	100,00%
		cad.	10,00	1.661,00	16.610,00	200,52	2.005,20	12,07%
	Totali				71 00 7 00		31.681,64	
	Totali 71.097,08 31.681, Incidenza percentuale della manodope							
	Incidenza percentuale della manodopera							44,56%