

AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' 98 -FIRENZE

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		
Descrizione	Importo (€) definitivo	importo (€) Esecutivo
EDILIZIA		
Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	E.08 (E.22)
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto Sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi		
Valore dell'opera	€ 1.394.984,74	€ 1.503.284,91
PRESTAZIONI AFFIDATE		
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie [QbII.01]	€ 19.765,81	€ 20.963,07
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03]	€ 859,38	€ 911,44
Elenco prezzi,, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05]	€ 6.015,68	€ 6.380,06
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06]	€ 2.578,15	€ 2.734,31
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07]	€ 1.418,77	€ 1.822,88
Relazione geotecnica [QbII.09]	€ 5.156,30	€ 5.468,63
Relazione sismica [QbII.12]	€ 2.578,15	€ 2.734,31
Relazione geologica [QbII.13]	€ 3.541,60	€ 3.713,99
Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17]	€ 4.296,91	€ 4.557,19
Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982) [QbII.18]	€ 5.156,30	€ 5.468,63
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 D.P.C.M. 512/97) [QbII.20]	€ 1.718,77	€ 1.822,88
Relazione energetica (ex L. 10/91 e s.m.i.) [QbII.21]	€ 2.578,15	€ 2.734,31
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23]	€ 0,00	€ 911,44
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01]	€ 6.015,68	€ 6.380,06
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02]	€ 11.171,98	€ 11.848,69
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03]	€ 3.437,53	€ 3.645,75
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04]	€ 1.718,77	€ 1.822,88
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05]	€ 1.718,77	€ 1.822,88
Progettazione coordinata e integrata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06]	€ 2.578,15	€ 2.734,31
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07]	€ 8.593,83	€ 9.114,38
Totale	€ 90.898,68	€ 97.592,09
TOTALE PRESTAZIONI	€ 90.898,68	€ 97.592,09
SPESE E ONERI ACCESSORI		
Spese generali di studio (compreso Relazione Fitosanitaria)	€ 11.630,64	€ 19.518,42
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	€ 11.630,64	€ 19.518,42
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA		
Compenso per prestazioni professionali	€ 90.898,68	€ 97.592,09
Spese e oneri accessori	€ 11.630,64	€ 19.518,42
TOTALE DOCUMENTO	€ 102.529,32	€ 117.110,51
RIBASSO - 18%		
importo ribasso	€ 18.455,28	€ 21.079,89
TOTALE RIBASSATO	€ 84.074,04	€ 96.030,62

Importo liquidato con atto dirigenziale n.2137 del 25.09.2018			€ 84.074,04
importo revisionato per varianti al Definitivo/Esecutivo			€ 96.030,62
Importo da liquidare			€ 11.956,58
	Cassa	4%	€ 478,26
	Totale imponibile		€ 12.434,84
	IVA	22%	€ 2.735,67
	TOTALE		€ 15.170,51

il Capogruppo
Arch Antonio Marcon