
A. Somme a base di gara 

a. lavori adeguamento antincendio 28,50% 175.414,89€                   

a. lavori opere impiantistiche 24,37% 150.000,00€                   

a. lavori opere strutturali 37,37% 230.000,00€                   

a. oneri della sicurezza 9,75% 60.000,00€                     

Totale lavori 100,00%  €       615.414,89 

Di cui soggetti a ribasso d’asta  €         555.414,89 
B. Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante per
1. lavori in economia  €          30.000,00 
2. rilievi, accertamenti e indagini iva 

compresa:
   2.1 bonifica bellica
   2.2 indagini geologiche 
   2.3 indagini archeologiche
3. allacciamenti ai pubblici servizi 
4. imprevisti e arrotondamenti 75.080,62€                     

5. acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
6.Spese per committenza ausiliaria
7. fondo per la progettazione e 

l’innovazione di  cui all’art. 93, comma 7-

bis, del codice, nella misura del 2% 

   7.1 assicurazione progettisti interni
     8.1 verifica e validazione 
     8.2 collaudo
     8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO 44.113,22€                     

Progett. Def.Esec./Ing. Lapi (Pres. Det.)  -€                               
9. eventuali spese per commissioni 

giudicatrici
10. spese per pubblicità 

11. spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche di collaudo
12. I.V.A.:
12.1 22% sui lavori (a+b+c+d) 135.391,28€                   
12. spese tecniche compreso contrib. 

previd. (8)
12.3 allacciamenti (punto 3)

Totale somme a disposizione  €       284.585,11 

TOTALE COMPLESSIVO  €       900.000,00 
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