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Repertorio n.                Fasc. n. ______/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ……..– CIG – CUP  

VISTI: 

- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 

2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i 

rapporti  attivi e passivi e ne esercita le funzioni; 

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non 

incompatibili con la predetta legge n. 56/2014; 

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1 prevedono 

che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica 

quelli della Provincia di Firenze”; 

- l’atto del Sindaco metropolitano n. ______________di approvazione della 

macrostruttura organizzativa della Città metropolitana; 

Tutto ciò premesso: 

L’anno duemiladiciannove (2019) addì __________ (n.) del mese di ________, in 

Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour 

n. 1, dinanzi a me _____________, Segretario della Città Metropolitana di Firenze, come 

da Decreto del Sindaco Metropolitano n. ____________, autorizzata a rogare i contratti 

di cui l’Ente è parte, sono comparsi: 
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Segretario Generale della Città metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i 

contratti di cui l’Ente è parte, sono comparsi: 

- _______________ (Dirigente Città Metropolitana) ), di seguito “Stazione 

Appaltante” o “Committente”;  

In caso di Impresa singola 

-_____________, nato a_____________ il________, domiciliato per la carica come in 

appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua 

qualità di_______________ e quindi legale rappresentante 

[oppure] titolare  

[oppure] procuratore, giusta procura, in originale (se speciale)/in copia autentica notarile 

(se generale), del ___ , rep. n. ___ , Notaio Dott. ___ di ___, allegata al presente contratto 

a costituirne parte integrante sotto la lettera A  

dell’Impresa Appaltatrice _____________con sede legale in __________, Via _______  

(CAP_________ ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di 

___________ , iscritta al n.___________ del REA, in seguito l’“Affidatario”. 

In caso di R.T.I.  

di …….  dell’Impresa ____, con sede legale in , Via  (CAP ), C.F./P.IVA e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , iscritta al n. del  REA quale 

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per 

brevità) costituito, come da atto in data  Rep. n. ____  – Racc. n. _____, registrato a ____  

il ____ al n. ______, con firme autenticate da ______ , notaio in ________, iscritto nel 

ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ________, fra essa medesima e la mandante Impresa  

con sede legale in _______ , Via _________ (CAP ), C.F/P.IVA. e n° ______  di 

iscrizione al Registro delle Imprese di   e n°  del R.E.A (Raggruppamento in seguito 

denominato, per brevità, con il termine “Affidatario”); 
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Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io  Vice 

Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che: 

a) con Determinazione Dirigenziale n._______ in data ________, esecutiva, la 

Stazione Appaltante: 

- ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria  per ___________________, ex art. 

54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato “Codice”) del complessivo 

importo presunto massimo di €          , di cui €   per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- ha disposto di individuare il contraente con procedura ___________ ai sensi 

dell’art. ____ comma _____  (il tipo di affidamento si rileva dalla 

determinazione a contrarre), del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

b) con  Determinazione Dirigenziale n. _____ del _______, esecutiva,  a seguito 

della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e 

s.m., l’accordo quadro per i suddetti lavori è stato aggiudicato all’Impresa 

________ con sede legale in  ___________ Via ________ ,  offerente il ribasso 

del __________ sull’elenco prezzi, oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione 

dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera/lavori in economia pari a 

complessivi € _____ (euro _______); i prezzi sui quali viene calcolato il ribasso 

sono indicati nel Prezzario lavori Pubblici della Regione Toscana 2019  

OPPURE b) si sostituisce con c) e d) 

c) con  Atto Dirigenziale n. ___ del ____ sono stati approvati i verbali delle sedute 

pubbliche dei giorni ____ e l’accordo quadro per i suddetti lavori è stato 
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aggiudicato ai sensi dell’art. 32. c.5 del Codice, in via non efficace, all’Impresa 

____ con sede legale in ________ con sede legale in  ___________ Via 

________ ,  offerente il ribasso del __________ sull’elenco prezzi, oltre IVA ed 

inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di 

manodopera/lavori in economia pari a complessivi € _____ (euro _______); i 

prezzi sui quali viene calcolato il ribasso sono indicati nel Prezzario lavori Pubblici 

della Regione Toscana 2019. 

d) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, a seguito della positiva 

verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., 

l’aggiudicazione disposta con atto n. ____ del  ______ è divenuta  efficace ai sensi 

dell’art. 32 c. 7 del Codice; 

e) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della 

procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice e 

dai relativi atti attuativi; 

f) la spesa è/sarà finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 

_________/’____(anno) – con fondi del bilancio della Città metropolitana di 

Firenze; 

g) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il 

permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art.. 80 del Codice e il DURC in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5  del  D. L. 69/2013, 

convertito in L. 98/2013; 

h) si dà atto che in data ______ con prot. __________________________ è stata 

richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il 

presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto 

previsto dall’art. 89 del D.lgs 159/2011; 
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OPPURE 

i) la Stazione Appaltante ha acquisito per l’aggiudicatario la documentazione 

antimafia liberatoria di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

(“Codice Antimafia”) per i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice Antimafia; 

OPPURE 

j) la Stazione Appaltante ha verificato per l’Impresa _____ l’iscrizione alla White 

List della Prefettura di ____, documentazione antimafia liberatoria di cui all’art. 1 

c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i. (“Codice Antimafia”); 

k) in data __________ sono stati forniti dall’Affidatario i dati e le notizie previste dal 

D.P.C.M. n. 187/1991 (tutte le imprese del R.T.I.; in caso di Consorzio: sia 

Consorzio che impresa esecutrice); 

l) per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

OPPURE 

m) [EVENTUALE: ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., ricorrendone i presupposti, il Direttore dei Lavori ha disposto in 

via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipula del contratto, 

come da verbale di consegna in data ________, sottoscritto dall’Affidatario;  

n) ai sensi dell’art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto 

saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.I. nella seguente percentuale: 

Ditta   

Ditta   

o) il Consorzio si avvarrà, per l’esecuzione dei lavori, della ditta/e 

_________________________ designata/e in sede di presentazione dell’offerta 
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a norma dell’art. 48 c. 7 del Codice, come da Atto Dirigenziale n. ______ del 

______ (SOLO PER I CONSORZI);  

p) l’Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e 

conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili 

alla categoria ___________ . 

OPPURE 

q) l’Appaltatore ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto; 

r) trattandosi di un appalto di lavori che si svolgono in un cantiere soggetto al Titolo 

IV (“Cantieri Temporanei o Mobili”) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., non trova 

applicazione l’art. 26 c. 3 dello stesso Decreto e si allega al presente contratto il 

piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 

s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 

31 del Codice è, per il presente appalto, l’Ing. Carlo Ferrante. 

L’Ufficio di Direzione Lavori è così costituito: _________ Direttore dei lavori, 

_________________ direttore Operativo con funzioni di Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, __________ ispettore di cantiere ect. 

Tali figure possono essere modificate con Atto Dirigenziale.  

ARTICOLO 3 - Oggetto dell’accordo quadro e valore stimato 

L’accordo quadro ha ad oggetto la disciplina dell’esecuzione di tutti gli interventi di 

manutenzione, urgenti e non, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione, 
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ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di competenza e in gestione, zona 

manutentiva ________, secondo quanto disposto degli artt. 2 e 3  del Capitolato Speciale 

d’Appalto, nella forma di accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice. Gli interventi 

saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata del presente 

Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante e contabilizzati 

di norma a misura. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € 

8.600.000,00, oltre IVA nella misura di legge, di cui ______________ per oneri della 

sicurezza non soggetto a ribasso. 

I costi della manodopera, compresi nel detto importo contrattuale ammontano ad € 

__________. 

Il valore dei singoli Ordini di Lavoro sarà determinato applicando il ribasso offerto ai 

prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo 

complessivo del personale. 

Il valore dell’accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di 

corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l’importo massimo di interventi 

affidabili nel periodo di validità dell’accordo quadro. L’aggiudicazione e la stipula 

dell’accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione 

Appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro unicamente la 

regolamentazione per l’attivazione di eventuali e futuri Ordini di Lavoro, non 

predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel 

corso della durata dell’accordo quadro in base alle necessità rilevate dall’Amministrazione. 

L’aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun Ordine di 

Lavoro in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell’accordo 

quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all’accordo quadro 

stesso. 
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Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente accordo quadro sono 

sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori 

alla consegna dei lavori, nell’art. 3 del Capitolato Speciale che l’Appaltatore dichiara di 

conoscere ed accettare. 

I lavori saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più 

precisamente agli artt. 4, 22 e 32. 

Sono a carico dell’appaltatore e quindi da considerarsi compresi nel’appalto  e remunerati 

con i prezzi di contratto anche tutti gli oneri e obblighi ulteriori dettagliati nell’articolo 33 

del Capitolato Speciale di Appalto 

ARTICOLO 4 - Reperibilità 

L’Affidatario è tenuto ad attivare un numero telefonico per la reperibilità H24. Le 

modalità di svolgimento di tale attività, le penali nonché i corrispettivi sono disciplinati 

dagli artt. 17 e 40 Capitolato Speciale d’Appalto, che l’Affidatario dichiara di conoscere ed 

accettare. 

ARTICOLO 5 - Durata 

L’accordo quadro avrà la durata di quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente accordo quadro o di consegna anticipata in via d’urgenza 

avvenuta in data____ e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante 

comunichi disdetta alcuna. 

L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine 

finale, una volta che sia raggiunto l’importo massimo dei lavori affidabili di cui al 

precedente art. 3. 

Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo 

dell’intera somma affidata, l’Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà 

in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola 
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d’arte.  

ARTICOLO 6 – Ordini di Lavoro e procedura di attivazione 

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori provvederanno ad ordinare i 

singoli interventi mediante richieste scritte denominate “Ordini di Lavoro” (OdL) o, nei 

casi che lo richiedono come meglio specificato nel Capitolato Speciale, mediante il 

“Verbale di somma urgenza”. 

Ciascun Ordine di lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la 

data di inizio ed il termine massimo di completamento.  

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di 

ciascun OdL:  

- Accordo quadro; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, come meglio specificata nel 

successivo art. 9 e dall’art. 36 del Capitolato Speciale; 

- Offerta economica; 

- POS; 

- PSC. 

ARTICOLO 7 - Fatturazione e pagamento 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Affidatario 

e la Direzione Lavori per la Stazione Appaltante, sulla base delle lavorazioni indicate negli 

OdL. 

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato all’Affidatario 

per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento, per gli interventi eseguiti, di un 

importo non inferiore ad € 500.000 o raggiunto l'importo previsto dall'OdL se inferiore 

all’importo minimo suddetto e comunque a cadenza trimestrale con le modalità indicate 
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all’art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, previa acquisizione della relativa fattura e del 

certificato di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif. nella L. , n. 

98/2013) e dell’art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i., il 

pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Impresa 

della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il 

DURC relativo all’Impresa e agli eventuali subappaltatori è acquisito d’ufficio dalla 

Stazione Appaltante avvalendosi dell’art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 

(convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i casi, 

l’Appaltatore, prima dell’inizio del lavori, deve trasmettere alla Committente la 

documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione corrisposta sull’importo di ogni singolo 

Ordine di Lavoro ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale, a titolo di graduale recupero 

della medesima.  

Le ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) operate sul certificato di 

pagamento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione 

previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice, possono 

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
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Stazione Appaltante del Certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, previo 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“DURC”). 

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si obbliga a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente 

il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato 

con nota del ____________ con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione 

Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale 

inadempimento delle proprie controparti. 

L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti 

sottoscritti con i  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate al presente appalto.  

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo  di Firenze, della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto 

nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge. 

Il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro è soggetto alla verifica di cui al 

D.M. n. 40/2008 s.m.i. 

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al 

D.M. 40/2008 s.m.i. 

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le 

modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice, come meglio specificato all’art. 30 del 

Capitolato Speciale. 

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria 
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afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei 

pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni 

e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di 

appoggio sia Unicredit spa). 

ARTICOLO 8 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Codice. 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’Affidatario potrà subappaltare nei limiti ed alle 

condizioni di cui al citato art. 105 del Codice i Lavori/prestazioni indicati nella 

dichiarazione presentata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante, come meglio specificato dall’art. 9 del 

Capitolato Speciale. 

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei 

seguenti casi: 

a. quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 

interrompesse l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro, anche se in presenza di 

contestazioni; 

b. quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione 

delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città 

Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 21 che precede; 

c. quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre 

tipo di cui all’art. 18; 

d. quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta 

della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all’art.36 qualora fosse 

stata escussa; 



 

 14 

e. quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non 

effettuasse l'intervento nei tempi richiesti; 

f. l'Assuntore abbia sub-appaltato irregolarmente parte delle proprie attività; 

g. nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, 

assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di 

materia di collocamento obbligatorio; 

h. in caso di inosservanza grave delle norme sulla sicurezza dei cantieri; 

i. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa. 

j. L’Accordo Quadro nonché i singoli Ordini di Lavoro cesseranno la loro efficacia 

nei confronti della Città Metropolitana nei seguenti altri casi: 

k. in caso di cessazione dell’attività e liquidazione ovvero il manifestarsi si qualunque 

altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’Accordo quadro. 

l. nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle 

operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall’ 

Impresa nei singoli OdL;  

m. violazione dei divieti di cessione di cui all’art. 30. 

n. qualora la somma delle sanzioni di cui all’art. 40 raggiunga il 10%( dieci per cento) 

dell’importo dell’OdL. 
 

Si applicano inoltre le ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016 

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e 

ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente 

contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (in modo particolare all’art. 38) nonché nei 

relativi articoli del Codice, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice. 

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal 
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contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto 

divieto all’Affidatario di recedere dal contratto. 

ARTICOLO 9 - Garanzia definitiva e responsabilità 

Ai sensi dell’art. 103 c. 1, del Codice, l’Affidatario ha costituito la garanzia fideiussoria  

conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31/2018, di € _____ (usufruendo delle 

agevolazioni previste dall’art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa 

n._____ rilasciata dalla Compagnia_______ , Agenzia n.____ , in data _____ ,   

OPPURE  

mediante fideiussione bancaria rilasciata dall’Istituto di Credito_______ , Agenzia n.____ 

, in data_____ ,  

con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi 

allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti 

del fascicolo. 

L’Affidatario assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose, 

nessuno escluso od eccettuato, durante l’esecuzione e comunque connessi e conseguenti 

all’esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro, lasciando indenne 

la Stazione Appaltante. 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice, è tenuto a costituire e consegnare alla 

Città Metropolitana almeno 10 (dieci giorni) prima della consegna dei lavori una polizza 

assicurativa di tipo “tutti i rischi”(C.A.R.) che copra i danni subiti dalla Committente a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, compresa una copertura per le 

spese di demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso 

terzi (RCT) (danni a cose/animali o persone) con i massimali stabiliti, in conformità 

all’art. 103 c. 7 del Codice, nonché dell’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
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OPPURE 

[EVENTUALE (SE I LAVORI SONO STATI CONSEGNATI ED E’ STATA 

PRESENTATA UNA POLIZZA ASS.VA AL RUP); le parti danno atto che ai sensi 

dell’art.___ del Capitolato Speciale d’Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza 

assicurativa di tipo “tutti i rischi”(C.A.R.), di cui il RUP ha verificato la conformità alle 

condizioni ed ai termini stabiliti al riguardo dai documenti di gara in conformità all’art. 

103, c. 7 del Codice.]  

I termini di decorrenza e di cessazione della copertura assicurativa sono disciplinati dal 

Capitolato Speciale. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è 

sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 

o rifacimento.  

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell'affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti della Committente. 

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, si precisa che restano 

comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti 

assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto ed accetta 

specificamente che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che 

comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà 

provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste per l’appalto.  

ARTICOLO 10 – Norme regolatrici 

L’Affidatario si obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le 

norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti 
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pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei 

luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle 

prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori e dal RUP. 

ARTICOLO 11 – Controversie 

In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo 

stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione 

dell’arbitrato e disciplinate dal Capitolato di Appalto. 

Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è 

competente il Foro di Firenze. 

Ai sensi dell’art. 205, comma 6 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’impresa, in caso di rifiuto 

della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, 

può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di 

decadenza. 

ARTICOLO 12 - Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell’Affidatario sono 

state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del _____. 

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta di registro 

in misura fissa (ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 

131/1986) e all’imposta di bollo in misura forfettaria per l’importo di € 45,00 (sul 

contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall’origine). Entrambe le 

imposte saranno assolte mediante MUI.      

L’imposta di bollo sugli allegati _________________ al presente contratto è stata assolta 

tramite contrassegno telematico n.. 

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento 
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L’Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi 

titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città 

metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli 

obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del 

contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato  con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al 

seguente indirizzo: http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-

trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/ 

 

ARTICOLO 14 - Tutela dati personali 

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l’Affidatario che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

ARTICOLO 15 - Elenco Allegati 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti ed 

elaborati allegati allo stesso, ivi inclusi quelli di seguito indicati che si intendono allegati, 

ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione Appaltante, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza 

e di accettarne integralmente, senza eccezione o riserva alcuna, il contenuto: 

Allegato “A”: Capitolato Speciale di Appalto – Norme generali  

Allegato “B”: Capitolato Speciale di Appalto – Norme tecniche 

Allegato “C”: Elenco Prezzi Unitari e Analisi prezzi aggiunti 

In caso di procura allegata modificare le lettere 
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Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale: 

(si inseriscono tutti gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di approvazione) 

approvati con Determina n. _____ del _________; 

POS presentato dall’ “Affidatario”; 

cauzione; (cartacea o in digitale se abbiamo un file) 

Offerta Economica dell’ “Affidatario”. 

[EVENTUALE, in caso di avvalimento: contratto di avvalimento stipulato tra 

l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria_____; 

[EVENTUALE, in caso di Protocollo di Legalità già stipulato: Protocollo di legalità] 

========================= 

Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla 

lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza. 

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere__ (_) pagine a video, 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di 

firma riconosciuti e validi. 

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to ______________________ 

Per la Ditta______________: F.to _______________________ 

Il Vice Segretario Vicario: F.to ____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Affidatario dichiara di aver 

adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di 

cui agli articoli 3, 4 8, 9, 12 e 14 del presente contratto. 

Per la Ditta______________: F.to _______________________ 


