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PREMESSA 
La Città Metropolitana di Firenze, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e regionali esercita sulla rete 
viaria di competenza, le funzioni di gestione, vigilanza, programmazione, progettazione ed esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
La rete stradale della Città Metropolitana è per estensione e complessità la più importante della Regione Toscana, 
le strade in gestione sono sia quelle provinciali, che appartengono al patrimonio indisponibile della Città 
Metropolitana stessa che quelle regionali, compresa la FI-PI-LI. 
La Città Metropolitana è organizzata con servizi di controllo ed esecuzione diretta (tramite propri mezzi o 
tramite imprese) per la maggior parte del territorio e con contratti di esternalizzazione (Global Service) su parte 
della viabilità ordinaria e sulla SGC FIPILI. 
Le zone a gestione diretta sono dislocate in Mugello, Valdarno, Valdisieve, Valdelsa e nell’Empolese, nello 
specifico: 

- Zona 1 - Alto Mugello e Mugello Ovest, centri operativi di  Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi; 
- Zona 2 - Mugello Est e Valdarno, centri operativi di Borgo San Lorenzo, Reggello e Figline V.no; 
- Zona 3 – Empolese e Valdelsa, centri operativi di Bassa e Castelfiorentino. 
 

Descrizione Modalità gestione Provinciali Regionali Totali
Zona 1 - Alto mugello e Mugello Ovest Amministrazione diretta 260,005 33,67 293,675

Zona 2 - Mugello Est e Valdarno Amministrazione diretta 263,126 62,04 325,166

Zona 3 - Empolese e Valdelsa Amministrazione diretta 308,417 30,86 339,277

831,548 126,570 958,118

Estensione della rete Stradale nelle zone in Amministrazione Diretta

TOTALI  
 

Per completezza, l’estensione delle zone a gestione Global Service è di circa 345 chilometri per la viabilità 
ordinaria e di 100 km circa per la FIPILI. 
 

Descrizione Modalità gestione Provinciali Regionali Totali
Zona global Service Rete Viaria Global Service 247,09 98,096 345,186

Zona 1 - Alto mugello e Mugello Ovest Amministrazione diretta 260,005 33,67 293,675

Zona 2 - Mugello Est e Valdarno Amministrazione diretta 263,126 62,04 325,166

Zona 3 - Empolese e Valdelsa Amministrazione diretta 308,417 30,86 339,277
SGC FIPILI Global Service 0 99,31 99,31

1078,638 323,976 1402,614

Estensione della rete Stradale della Città Metropolitana di Firenze

TOTALI  
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 lett. iii), e dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni ed integrazioni, questa Amministrazione intende affidare i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità di competenza gestita in Amministrazione Diretta mediante tre Accordi 
Quadro con un unico operatore economico, una per ogni zona di manutenzione in amministrazione diretta. 
Tale tipologia contrattuale è ritenuta lo strumento più efficiente per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione di competenza come dimostrato dai già numerosi contratti in corso di realizzazione e conclusi, 
anche in previsione del trasferimento di risorse del Decreto del MIT del 16/02/2018 “Finanziamento degli 
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.100 del 02/05/2018 oltre agli ulteriori finanziamenti annuali per la 
manutenzione delle strade regionali. 
La procedura di appalto sarà unica con la divisione in tre lotti, una per ogni zona di manutenzione. 
Il presente progetto riguarda il lotto 2 della procedura di gara relativo alla Zona Manutentiva 2 – Mugello Est e 
Valdarno. 
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DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO 
I documenti componenti il presente progetto sono i seguenti: 
 

Elab. Descrizione

1 Elenco elaborati

2 Relazione Tecnico Illustrativa

3 Cartografia Viabilità 
4 Elenco Strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro

5 Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi Aggiunti

6 Computo metrico di massima finalizzato esclusivamente alla valutazione della congruità delle offerte

7 Quadro di incidenza della Manodopera

8 Quadro economico
9 Capitolato Speciale Appalto - Norme Generali

10 Capitolato Speciale Appalto - Norme Tecniche

11 Modello Ordine di Lavoro

12 Schema di contratto

13 Piano di Sicurezza e Coordinamento

LOTTO 2 - Zona Manutentiva 2 - Mugello Est e Valdarno

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 

PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del patrimonio 
stradale di proprietà ed in gestione dell’Amministrazione Metropolitana. 
Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le  
condizioni  e  le  prescrizioni  in  base  alle  quali  affidare  in  appalto  le  attività  previste  attraverso gli ordini 
di lavoro. 
Tutti gli interventi e le prestazioni indicate non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno 
individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, in base alle 
necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali ordini di lavoro e potranno esplicarsi 
nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da 
contabilizzare di norma a misura. 
L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell’Accordo Quadro e che saranno oggetto degli eventuali ordini di 
lavoro dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria della Città Metropolitana di 
Firenze ed a tale  proposito  dovranno  essere  predisposte,  di  concerto  con  la  stazione Appaltante, tramite il 
Direttore dei Lavori tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, 
o in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi ed i rischi  connessi all'esecuzione delle stesse.  
L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per  
ciascun ordine di lavoro, le prestazioni a regola d'arte,  nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, di legge 
e di tutte  le  disposizioni,  anche  amministrative,  vigenti  o  entrate  in  vigore  durante  l'esecuzione 
dell'accordo quadro. 
A mero titolo indicativo e non esaustivo di seguito le attività e lavorazioni che potranno essere oggetto del 
presente Accordo Quadro: 

1 Manutenzioni di opere stradali 
a. Scavi, rilevati e trasporti 
b. Opere d’arte in c.a. 

c. Opere di finiture stradali 
d. Fognature, drenaggi e condotte stradali 
e. Pavimentazioni stradali e risanamenti 
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f. Segnaletica stradale orizzontale e verticale 

g. Trinciatura erba 

h. Potature e abbattimento alberi 
i. Barriere stradali di sicurezza 

j. Barriere paramassi, fermaneve e simili 

k. Opere di sostegno e contenimento 

2 Noli a caldo e freddo 

a. Noli per movimento terra 

b. Noli per opere stradali 
c. Macchine operatrici diverse 

d. Noli ausiliari 

3 Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
a. Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva 

b. Noleggi per organizzazione del cantiere 

c. Prodotti per opere provvisionali previste nel PSC  

d. Prodotti per organizzazione del cantiere 

4 Indagini geognostiche 
a. Sondaggi geognostici 
b. Indagini geofisiche 

 

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e 
precisati all’atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in 
fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Ciò posto, il computo metrico estimativo allegato al presente Accordo Quadro, è finalizzato esclusivamente alla 

valutazione della congruità delle offerte di cui all’art. 86 del codice dei contratti e da considerarsi “di massima” e  
dunque solo di riferimento in quanto lavorazioni e quantità indicate potranno differire rispetto a quanto riportato 
in base alle necessità che emergeranno durante la vigenza del contratto. 
 
CARATTERISTICHE DI GARA E DI OFFERTA 
Il presente Accordo Quadro sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed 
aggiudicato con il criterio di cui all’art. 95 comma 2, offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, punteggio massimo pari a 100 punti sulla base della seguente 
ripartizione: 

- per la componente tecnica 70 punti; 
- per la componente economica 30 punti. 

I criteri di valutazione dell’offerta sono indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara. 

Suddivisione in lotti 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di appalto è suddivisa in tre lotti. 
La suddivisione dei lotti segue l’attuale ripartizione delle zone in Amministrazione diretta dell’Ente ed è 
conforme all’organizzazione della Direzione Viabilità: ad ogni lotto corrisponde l’ ufficio tecnico di gestione della 
zona.  Tale frazionamento è ritenuto dunque il più congruo per ottimizzare le risorse offerte alla realizzazione 
delle opere e quelle dedicate al controllo delle stesse. 
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Numero
Lotto

1 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 
GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 1 - 

Alto mugello e Mugello Ovest

2 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 
GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 2 - 

Mugello Est e Valdarno

3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 
GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 3 - 

Empolese e Valdelsa

Oggetto del lotto

 
 

Partecipazione ai lotti 

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il 
lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente 
procedura di gara, non può presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, 
quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino 
ad un lotto in qualsiasi forma (singola, mandanti o mandatari di RTI, consorziati, componente di aggregazione di 
impresa di rete, ect..). 

 
RUP E PROGETTISTI 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice per 
i tre lotti del presente appalto, è l’Ing. Carlo Ferrante, responsabile della Direzione Viabilità. 
Il gruppo di progettazione è così composto: 
-          progettista, Arch. Giuseppe Biancamano; 
- collaboratori: 

• Ing. Matteo Izzo; 

• Geom. Nutini Elisabetta; 

• Arch. Anna Brunelli; 

• Arch. Giuseppe Leggieri; 

• Geom. Guido Tesi; 

• Geom. Paolo Giovannini. 

• Geom. Giuseppe Botta 
L’Ufficio di Direzione Lavori ed i collaudatori tecnico amministrativo e statico, se necessari, saranno nominati in 
seguito. 

DURATA 
L'accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (quarantotto ), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o 
di consegna anticipata del primo Ordine di Lavoro, effettuato in caso di urgenza o somma urgenza, e terminerà 
alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la 
facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato 
utilizzato l’intero importo.  Non è previsto rinnovo.   
Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria iniziati in vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi, fatta salva l'applicazione delle 
penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
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MODIFICHE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 
comma 1, let. a) del codice, nei seguenti casi:  

1) qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
affidare all’impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs 50/2016. 

2) nel caso di risoluzione contrattuale di uno degli altri lotti dell “Accordo Quadro per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di 
Firenze” e nelle more della stipula del nuovo contratto ai sensi dell’art.110 del codice, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell’impresa ad intervenire sulle strade di 
competenza del lotto in parola, secondo il  seguente ordine di priorità: 

• nel caso di risoluzione dell’impresa affidataria dell’accordo Quadro Zona 1;  

• nel caso di risoluzione dell’impresa affidataria dell’accordo Quadro Zona 3; 

3) nel caso di risoluzione contrattuale dell’appalto di “Global Service di gestione e manutenzione di parte 
della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Firenze” e nelle more della stipula del 
nuovo contratto ai sensi dell’art.110 del codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la 
disponibilità dell’impresa ad intervenire sulle strade di competenza della zona in parola e della 
indisponibilità dell’impresa affidataria della Zona 3 e della Zona 1; 

4) nel caso di risoluzione contrattuale dell’appalto di “Global Service di gestione e manutenzione della SGC 
FIPILI” e nelle more della stipula del nuovo contratto ai sensi dell’art.110 del codice, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell’impresa ad intervenire sulle strade di 
competenza della zona in parola e della indisponibilità dell’impresa affidataria della Zona 3. 

5) nel caso di raggiunta capienza degli importi contrattuali previsti per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’appalto di “Global Service di gestione e manutenzione della SGC FIPILI”, il cui 
contratto scade il prossimo 30/09/2021 e nelle more del successivo affidamento, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell’impresa ad intervenire sulle strade di competenza 
della zona in parola e della indisponibilità dell’impresa affidataria della Zona 3. 

  
Gli interventi elencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo 
Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo massimo previsto a base di gara, e dunque 
per un massimo di € 1.720.000,00. 
Ai sensi della norma citata le condizioni necessarie affinché si possano applicare le modifica di cui al punto: 
1) redazione del verbale di somma urgenza; 
2), 3) e 4) - procedura di risoluzione contrattuale avviata; 

   - redazione e firma di apposito atto di sottomissione. 
5) alla raggiunta capienza degli importi contrattuali previsti nell’appalto di riferimento e previa redazione e firma 
di apposito atto di sottomissione. 
Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall’importo contrattuale del presente Accordo 
Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni. 

 

 
ANALISI ECONOMICA DELL’APPALTO 

Valore stimato dell’appalto 
Ai sensi dell’art 35 c. 4 del codice il valore massimo stimato di ogni lotto è basato sull’importo pagabile, al netto 
dell’IVA. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo 
del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Nello specifico l’importo massimo del singolo lotto, 
al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge è pari ad € 8.600.000,00. L’importo massimo previsto per 
l’appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla 
percentuale di ribasso.  
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Le ulteriori opzioni previste ai sensi dell’art. 106 comma 1, comportano un importo massimo di € 1.720.000,00 al 
netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.  
Dunque, il valore massimo stimato della presente procedura di gara risulta pari a 30.960.000,00 €. 

 
Numero

Lotto

1 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 

GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 1 - 

Alto mugello e Mugello Ovest 8.600.000,00€          1.720.000,00€      

2 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 
GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 2 - 

Mugello Est e Valdarno 8.600.000,00€          1.720.000,00€      

3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN 
GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI FIRENZE - Zona Manutentiva 3 - 

Empolese e Valdelsa 8.600.000,00€          1.720.000,00€      

25.800.000,00€        5.160.000,00€      
30.960.000,00   

Importo opzioni

Valore stimato dell'appalto

Importo a base di 
appalto

Totali

Oggetto del lotto

 

Stima dell’appalto 
Ai fini di una corretta stima della base d’asta ogni singola attività è stata oggetto di riscontro con il mercato di 
riferimento ed i prezzari vigenti, in particolare il prezzario regionale anno 2019 ove possibile, oltre ad un confronto 
critico del fabbisogno €/km annuo: 

- con le attività manutentive svolte nel contratto precedente ed in particolare nel passato quadriennio 2016-
2019; 

- con i dati indicati nella Delib.C.R. 274/2000 “Individuazione della rete stradale regionale, risorse da 
assegnare alle Province in attuazione del D.Lgs. 112/98” 

- con i più recenti dati relativi ai fabbisogni standard per le spese di manutenzione della rete viaria secondaria 
dello Studio “il recupero dell’arretrato manutentorio della rete viaria secondaria” Fondazione Caracciolo, 
centro studi dell’ACI – 2018. 

Nello specifico la stima dei lavori è riassunto nell’elaborato n. 6 denominato “Computo Metrico Estimativo di 
massima finalizzato esclusivamente alla valutazione della congruità delle offerte di cui all’art. 97 del codice dei 
contratti” da considerare solo di riferimento per la programmazione degli interventi.  
Lavorazioni e quantità indicate potranno differire rispetto a quanto riportato in base alle necessità che 
emergeranno durante la vigenza del contratto senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

Stima dell’incidenza della manodopera 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato sulla base dell’incidenza della mano d’opera delle singole lavorazioni 
elencate nel “computo metrico estimativo di massima finalizzato esclusivamente alla valutazione della congruità 
delle offerte di cui all’art. 97 del codice dei contratti”, allegato al progetto. 
Da tali stima viene individuato l’importo di € 1.001.160,28 pari al 11,64% dell’importo massimo a base di 
appalto. I dettagli nell’elaborato n 7. 

Importo dell’appalto posto a base di gara  
L’importo complessivo previsto è di € 8.600.000,00 per lavori da eseguire di cui € 105.467,65 per oneri relativi 
alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. 

Quadro Economico 

Il Quadro economico è il seguente: 
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ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 

PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN GESTIONE ALLA CITTA’  METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

 Zona Manutentiva 2 - Mugello Est e Valdarno 

QUADRO ECONOMICO 
NATURA VOCI % IMPORTI 

Lavori soggetti a ribasso   € 8.494.532,35 A) SOMME A BASE 
DI APPALTO Lavori non soggetti a ribasso   € 105.467,65 

A) Totale somme a base d'appalto   € 8.600.000,00 
  

SOMME A DISPOSIZIONE 

b04 - Imprevisti e arrotondamenti   € 51.000,01 

b07 - Spese tecniche:     

    Incarico DL, IC e CSE   € 240.000,00 

    Incarico Collaudo CO e statico   € 35.000,00 
Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 

50/2016 2% € 172.000,00 

Incarichi per progettazione e consulenze   € 100.000,00 

b11) prove di laboratorio e accertamenti   € 40.000,00 

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE 

b12) Iva 22% 22% € 1.892.000,00 

B) Totale somme a disposizione   € 2.530.000,00 

TOTALE PROGETTO (A+B)   € 11.130.000,00 

 
 
LAVORAZIONI E QUALIFICAZIONI 
 
Le lavorazioni presunte di cui si compone l’Accordo Quadro è elencato nella tabella seguente. 

 

1

Strade, autostrade, ponti,

viadotti, ferrovie, linee

tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste

aeroportuali, e relative

opere complementari

OG3 V NO SI Prevalente

Subappaltabile entro

il limite del 40%
dell'importo 

complessivo 

dell'appalto

SI 7.076.791,04€     82,29%

2

Segnaletica stradale non

luminosa
OS10 I NO SI Scorporabile

Subappaltabile entro
il limite del 40%

dell'importo 

complessivo 
dell'appalto

SI 217.976,97€        2,53%

3

Barriere stradali di

sicurezza
OS12-A II SI SI Scorporabile

Subappaltabile entro
il limite del 30%

della medesima

categoria

NO 932.707,10€        10,85%

4

Barriere paramassi,

fermaneve e simili
OS12-B I SI SI Scorporabile

Subappaltabile entro
il limite del 30%

della medesima

categoria

SI 372.524,90€        4,33%

8.600.000,00€     100,00%

Avvali

mento Importo

Incidenza 

percentuale

Importo totale a base di appalto

Supersp

ecialistic

Qualific

azione 

Prevalente/ 

scorporabile

Subappaltabile/non 

subappaltabilen.

Categoria 

SOA

Classe 

SOADescriz ione Lavorazioni

 
 
La categoria OG3 comprende anche le lavorazioni di cui alle categorie: 

- OS21 “Opere strutturali speciali” per un importo stimato di € 120.860,00; 
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- OS20B “Indagini geognostiche” per un importo stimato di € 25.663,54. 
 
All’interno delle categorie OG3, OS12A, OS12B sono presenti lavorazioni con attività ricomprese fra quelle 
esposte maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, comma 53, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, nello specifico: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiani dei cantieri. 
L’operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con l’iscrizione nella whitelist della Prefettura 
territorialmente competente. Resta ferma la facoltà di subappaltarle o subaffidarle mediate subcontratto ai sensi 
dell’ 105 comma 2 del DLgs 50/2018 ad operatori iscritti nelle whitelist. 
 

ELENCO PREZZI 
I prezzi delle attività di riferimento sono dedotti dal vigente prezzario di riferimento Prezzario Lavori Pubblici 
Regione Toscana, anno 2019, Provincia di Firenze reperibile al sito http://prezzariollpp.regione.toscana.it. 
Sono stati inoltre aggiunti alcuni prezzi le cui analisi prezzi sono allegate al progetto nell’elaborato 5.  
 

VIABILITÀ DI COMPETENZA 
La cartografia di riferimento per la zona di competenza è riportata nell’elaborato 3 mentre l’elenco della viabilità 
di competenza è riportato nell’allegato 4. 

 
 

Il Progettista 
Arch. Giuseppe Biancamano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
 


