

Lavori Porta Romana PON 2020			
Progetto Esecutivo			
Lavori		Annualità 2020	AQ Sollazzini
a. lavori a misura			
- Lavori di consolidamento n° 3 volte		€ 181.819,14	
- Lavori di consolidamento balaustra		€ 24.452,13	
- Lavori pensilina esterna		€ 20.000,00	
b. Lavori a corpo			
c. Lavori in economia			
Totale lavori (a+b+c)		€ 226.271,27	€ 226.271,27
d. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
- Lavori di consolidamento n° 3 volte		€ 18.380,92	€ 18.380,92
- Lavori di consolidamento balaustra		€ 4.214,10	€ 4.214,10
- Lavori pensilina esterna		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale a base d'appalto		€ 250.866,29	
Ribasso del 27,054% su (a+b+c)			€ 61.215,43
sommano oneri sicurezza			€ 24.595,02
Totale lavori a contratto			€ 189.650,86
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per			
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto			
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:			
2.1 bonifica bellica			
2.2 indagini geologiche			
2.3 indagini archeologiche			
3. allacciamenti ai pubblici servizi			
4. imprevisti e arrotondamenti			
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
6. accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
7. Oneri per conferimento materiali a discarica			
8. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, del codice,		€ 5.017,33	€ 5.017,33
8.1 assicurazione progettisti interni			
9. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:			
Incarico Computi Metrici DD 1372/2018			
Incarico Disegnatrice DD 1274/2018			
Incarico tecnico per catalogazione lastre basamento			
9.1 verifica e validazione			
Verifica progetto definitivo ed esecutivo			
9.2 collaudo			
9.3 C.S.E. esecuzione			
10. eventuali spese per commissioni giudicatrici			
11. spese per pubblicità/comunicazione istituzionale			
12. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo			
13. I.V.A.:			
13.1 10% sui lavori (a+b+c+d)		25.086,63	18.965,09
13.2 spese tecniche compreso contrib. previd. (8)			
13.3 allacciamenti (punto 3)			
TOTALE COMPLESSIVO		€ 280.970,24	€ 213.633,27