

QUADRO ECONOMICO ODL 14

Importo in Euro

Somme a base d'appalto

Lavori soggetti a ribasso	€	92.658,39
Oneri per la sicurezza	€	7.618,80
Oneri COVID-19	€	1.156,83
Totale Lavori	€	100.277,19
Ribasso del 24,99%	€	<u>23.155,33</u>

A Importo contrattuale € **78.278,69**

Somme a disposizione

Iva al 22% su importo contrattuale € 17.221,31

B Totale somme a disposizione € **17.221,31**

C TOTALE PROGETTO (A+B) € **95.500,00**