IMMOBILE Liceo Rodolico Via Baldovinetti n. 5 Firenze

PREVENTIVO N 29: DESCRIZIONE DEI LAVORI Tassellature varie del pavimento in cotto fronte ingresso **ORDINE LAVORO N.** _____ **del** _____

N. D'ORDINE ARTICOLO	RIFERIMENTO CODICE PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 – UMBRIA 2019	DESCRIZIONE ARTICOLO	*PARZIALI*	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO LAVORI	*ONERI SICUREZZA*	*INCIDENZA M.O. (su opere compiute)*	*OPERE IN ECONOMIA QUOTA SOGGETTA A RIBASSO (spese generali e utili impresa)* 26,50%	*COSTO M.O. (non soggetto a ribasso)*	*IMPORTO A RIBASSO*
		Dal al										
1	TOS21_RU.M10.001.002	Operaio specializzato per tassellature varie pavimento in cotto del marciapiede di fronte all'ingresso della scuola	*1 6,00*	ora	€ 36,86	6,00	€ 221,16			€ 46,33	€ 174,83	€ 46,33
2	TOS21_RU.M10.001.004	Operaio comune per tassellature varie pavimento in cotto del marciapiede di fronte all'ingresso della scuola	*1 6,00*	ora	€ 30,81	6,00	€ 184,86			€ 38,73	€ 146,13	€ 38,73
		Materiale di consumo	*1*	a corpo	€ 100,00	1,00	€ 100,00					€ 100,00
							€ 506,02	**€ -**			**€ 320,96**	**€ 185,06**

IMPORTO LAVORI	**€ 506,02**	(a)	
ONERI SICUREZZA	**€ -**	(b)	
COSTO MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	**€ 320,96**	(c)	(D)
IMPORTO LAVORI LAVORI SOGGETTI A SCONTO / OFFERTA DITTA OFFERTA DITTA			**€ 185,06**

IMPORTO LAVORI A TUTTO IL	***(a)***	***(a)***	**506,02**	**-**
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso / sconto ditta	***(b)***	***(b)***	0,00	**=**
Costo della manodopera non soggetta a ribasso / sconto ditta	***(c)***	***(c)***	320,96	**-**
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO / SCONTO DITTA (a - b - c = D)	***(D)***	***(D)***	**€ 185,06**	**=**
a detrarre ribasso / sconto del 26,82% (D x *ribasso%* = E	***(E)***	***(E)***	**€ 49,63**	**+**
Importo lavori ribassati (D - E = F)	***(F)***	***(F)***	€ 135,42	**+**
Costi della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta	***(b)***	***(b)***	€ -	**=**
Costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	***(c)***	***(c)***	€ 320,96	
IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO (importo imponibile) (F + b + c = G	***(G)***	***(G)***	**€ 456,39**	

Firenze, 19/04/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI