

SP32 Km 4+670		
SP32 km 4+670 - Manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente - Comune di Firenzuola <i>Lavori Urgenti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.</i>		
NATURA	VOCI	IMPORTO
A) SOMME A BASE DI APPALTO	a) Lavori	€ 483.228,13
	a1) Costi manodopera su a) ai sensi dell'art. 41 co. 14 del D.Lgs. 36/2023	€ 165.498,15
	b) Costi sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 42.983,07
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 691.709,35
	Ribasso 19,14% su a) e a1)	€ 124.166,21
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 567.543,14
	e5) Imprevisti	€ 28.044,26
	e7) Acquisizione aree	€ 5.000,00
	e8) Spese tecniche relative a:	
	e8a) Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 2%	€ 13.834,19
	e8b) Progettazione Esecutiva ai sensi del DM 17/06/2016(compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) - Affidamento tramite AQ con DD 893/2024	€ 49.392,05
	e8c) Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DM 17/06/2016 (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%) - Affidamento tramite AQ con DD 1053/2024	€ 38.120,87
	e8e) Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo (compreso Iva 22%)	€ 1.880,98
	e12) Spese per pubblicità	
	e12a) Pubblicazioni avvisi/apposizione vincolo espropriativo (IVA inclusa)	€ 3.294,00
	e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche relative a:	
	e13a) Prove di laboratorio previste da capitolato	€ 6.000,00
	Economie da ribasso (utilizzabili ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Ocdpc 13/23)	€ 162.031,02
	e18) IVA 22%	€ 124.859,49
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 432.456,86
TOTALE SERVIZIO A+B		€ 1.000.000,00