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Interventi di manutenzione straordinaria sulle Strade Regionali di competenza
della Zona 3.

In particolare, lavori riguardanti: manutenzione impianti elettrici gallerie e
rotatorie su SR 429 .
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RELAZIONE TECNICA

Con la presente perizia vengono stimati 1 lavori necessari per gli interventi di manutenzione agli
impianti tecnologici delle gallerie e torri faro presenti sulle Strade Regionali di competenza della
Manutenzione Zona 3

Qui di seguito si dettagliano le principali tipologie d’intervento che saranno eseguite in funzione dello
stato di manutenzione degli impianti della strada:

« Manutenzione impianti tecnologici SR 429.
« Riparazioni puntuali ed in pronto intervento.

»  Organizzazione in sicurezza dei lavori

1l prezzario di riferimento adottato per il presente Accordo Quadro, ¢ il prezzario regionale, provincia
di Firenze, anno 2022/1 (Luglio 2022), approvato con Del. G.R.T 828 del 18/07/2022 reperibile al

sito  http://prezzariollpp.regione.toscana.it e, in subordine, dal listino prezzi ANAS 2022 Rev. 2,

scaricabile all’indirizzo https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi.

Detti interventi dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2025.
Documenti facente parte della Perizia:

» Relazione tecnica con allegato Quadro Economico, Quadro di Incidenza della Manodopera
» Computo Metrico Estimativo



Quadro Economico Odl. 40

SOMME A BASE D'APPALTO

NATURA VOCI AFFIDAMENTO
Al: Importo de: Servizi soggetti a ribasso 134699 34 €
SOMME A BASE |A2: Costi della sicurezza 3.203,19€
D'APPALTO  |A3: Ribasso -12.34%
A) Importo contrattuale (A1+A2+A3) 121.280,63 €
B4: Imprevisti e arrotondament:
B7: Spese tecuche relative a:
- Incentivo progettazione 1,6% 1.940.49 €
SOMME A R -
DISPOSIZIONE I Incarichi esterm - £
B1l: Prove di laboratorio
B12IVA 22% sw lavor: 26.681.74 €
B) Totale somme a disposizione 28.622,23 €
TOTALE PROGETTO (A+B) 149902 56 €




QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Incidenza™ Costo

CATEGORIE Importo

manodopera manodopera
importo lavori 134.699,34 € B 10.775,95 €
TOTALI 134.699,34 € 8% 10.775,95 €

L'incidenza della manodopera risulta essere
'8% dell'importo a base di gara esclusi gli oneri

per la sicurezza, e quindi pari a: 10.775,95 €
. . Costo orario
Manodopera N. Lavoratori Costo Orario .
squadra tipo
Operaio edile specializzato 1 J6.86 £ 36,86 £
Operaio edile qualificato 2 34,22 € 65,44 €
Operaio edile comune 2 J0B2€ 61,64 €
Tot. 166,94 €
Costo medio orario operatore 33,39 €
Calcolo Uomini Giorno
Importo manodopera
complessiva 10.775,95€
Costo medio uomini x
giorno ( 8 ore ) 267,10 €
Uomini x giorno appalto 40,34

Da cui siricava il numero
di uomini giorno come da  UG= MAN/CMUG = 40
calcolo precedente paria .

I’impresa per espressa accettazione
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