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TOS24_17.P07.002.007 Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Segnale

stradale tondo da cantiere, per la segnalazione

temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,

interamente ricoperto con pellicola, montato su

portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera

stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta

zavorra, cl.2.

Segnaletica verticale temporanea 9,00

Sommano cad 9,00 47,15 424,35 €              

TOS24_17.P07.002.009 Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Sacchi

in tela plastificata rinforzata, possono contenere

Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure

cm 60x40

Sacchi per zavorra segnaletica temporanea 9,00

Sommano cad 9,00 8,94 80,46 €                

TOS24_17.P07.002.001 Segnaletica e illuminazione di sicurezza.

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con

interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o

a batteria, certificata CE secondo la

UNI EN 12352:2006 9,00

Faretto segnaletica temporanea Sommano cad 9,00 14,06 126,54 €              

ANAS24_SIC04.04.010.2.

a

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE

Noleggio di impianto semaforico mobile, con lanterne

da 20 cm, completi di centralina di regolazione,

compresa installazione, il controllo , con

accumulatore (compreso quota batteria) collegato a

rete elettrica, compreso eventuali cavi di

collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto

funzionamento Sono compresi: - l'uso per la durata

della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di

assicurare un'ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori

gestione del traffico; - la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; -

l'allontanamento a fine fase di lavoro

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dell'impianto semaforico.

L'impianto è e rimane di proprietà dell'lmpresa; A 2

VIE. POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO;

per il primo giorno di utilizzo

2,00

Posa, rimozione e nolo primo giorno impianto

semaforico a tre vie Sommano cad 2,00 89,13 178,26 €              

ANAS24_SIC04.04.010.2.

b

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE

Noleggio di impianto semaforico mobile, con lanterne

da 20 cm, completi di centralina di regolazione,

compresa installazione, il controllo , con

accumulatore (compreso quota batteria) collegato a

rete elettrica, compreso eventuali cavi di

collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto

funzionamento Sono compresi: - l'uso per la durata

della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di

assicurare un'ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori

gestione del traffico; - la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; -

l'allontanamento a fine fase di lavoro

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dell'impianto semaforico.

L'impianto è e rimane di proprietà dell'lmpresa; A 2

VIE. NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO, Per

ogni giorno di utilizzo effettivo successivo al

primo

Nolo giorni successivi al primo gg. 50 * 2 100,00

Sommano cad 100,00 18,58 1.858,00 €           
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ANAS24_SIC.04.03.030.1.

a

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE. Sono 

compresi: il piazzamento e la successiva rimozione

di ogni elemento; il riposizionamento a seguito di

spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali

perdite e/o danneggiamenti; la manutenzione per

tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

l'accatastamentoe l'allontanamentoa fine fase di

lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A

MURETTO, per il primo mese o frazione

Delimitazione zona di cantiere 60,00

Sommano ml 60,00 15,93 955,80 €              

ANAS24_SIC.04.03.030.1.

b

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE. Sono 

compresi: il piazzamento e la successiva rimozione

di ogni elemento; il riposizionamento a seguito di

spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali

perdite e/o danneggiamenti; la manutenzione per

tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

l'accatastamentoe l'allontanamentoa fine fase di

lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A

MURETTO, per ogni mese in più o frazione

Delimitazione zona di cantiere ml 60,00 * 2 120,00

ml 120,00 6,59 790,80 €              

TOS24_17.N06.004.011 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL

CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e

c)) Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici, copertura e tamponatura

con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata

con interposto isolante, pavimentazione in PVC su

supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio

anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;

esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio. adibito a

spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 -

noleggio mensile

Baracca di cantiere n. 1 * mesi 2 2,00

Sommano mesi 2,00 325,73 651,46 €              

TOS24_17.N06.005.001 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL

CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e

c)) WC chimici portatile senza lavamani -

noleggio mensile n. 1 * mesi 2 2,00

WC chimico Sommano mesi 2,00 55,68 111,36 €              

TOS24_17.P07.003.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI 

PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs

81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) Attrezzature di

primo soccorso. Cassetta contenente presidi

medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003

n. 389

Cassetta pronto soccorso 1,00

Sommano cad 1,00 107,88 107,88 €              

TOS24_17.S08.002.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) MISURE DI

COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1

lett. e), f), g) ) Riunioni di informazione Assemblea

periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e

di salute, con particolare riferimento al proprio

posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Due ore settimanali n. 2 * 8 16,00

Sommano h 16,00 50,43 806,88 €              

TOS24_17.P07.002.013 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI 

PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs

81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) Segnaletica e

illuminazione di sicurezza. Cartello di norme ed

istruzioni, da parete, in alluminio, di forma

rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore

mm 0,5, distanza lettura max 4 metr

2,00

Affissione cartellonistica di cantiere Sommano cad 2,00 9,29 18,58 €                
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TOS24_17.P07.004.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) PRODOTTI 

PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs

81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) Mezzi

antincendio. Estintore portatile a polvere

omologato, montato a parete con apposite staffe

e corredato di cartello di segnalazione, compresa

manutenzione periodica - da kg. 6.

Estintore portatile 1,00

Sommano cad 1,00 87,00 87,00 €                

ANAS24_L.01.066 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE

UTOCARRATA TIPO BY-BRIDGEE/O SIMILARE.

Per l'ccesso all'intradosso di strutture di ponti e/o

viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture

portanti o per eseguire lavori manutentori sugli

impalcati delle opere d'arte, compreso e compensato

nel prezzo l'autista, il manovratore, il con sumo di

carburante e di tutto quanto occorre per il

funzionamento dell'attrezzatura

Piattaforma sotto ponte 24,00

Sommano gg 24,00 1.565,77 37.578,48 €         

TOS25_RU.M10.001.003 Moviere per gestione traffico (operaio edile

qualificato)

giugno: 

9 giorni feriali 9gg*4h 36,00

2 giorni prefestivi 2gg*6h 12,00

luglio:

23 giorni feriali 23gg*4h 92,00

5 giorni prefestivi 5gg*6h 30,00

Sommano h 170,00 36,29 6.169,20 €           

TOS24/1_AT.NO6.006.010 Sollevatore telescopico h 16 m 

per riprese travi c.a. e verniciatura travi metalliche

3gg per 9 ore 27,00

Sommano h 27,00 20,60 556,20 €              

Sommano Euro 50.501,25 €         
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